

□ 참여평가자의 업무여유도

(참여분야 : 총괄평가자 : 조 관 희)

| NO | 용역명 | 발주처 | 총사업금액 (백만원) | 계약기간 A | 잔여일수 B | 중복율 B/A | 중복금액 (백만원) | 비고 |
|----|---|----------|----------------|---------------------------------------|-----------|------------|---------------|----|
| 1 | 수인선 수원-한대앞, 오이도-인천간 복선전철 건설사업 환경영향조사 용역 | 한국철도시설공단 | 2,376 | 2006.08.02~ 2024.03.31 (6,452일) | 206일 | 3% | 7.59 | |
| 2 | 울산다운2 공공주택지구 조성공사 사후환경영향조사(공사시) 용역 | 한국토지주택공사 | 772 | 2018.12.28~ 2023.12.27 (1,826일) | 111일 | 6% | 4.69 | |
| 3 | 밀양 나노융합 국가산업단지 개발사업 사후환경영향조사용역(공사시) | 한국토지주택공사 | 782 | 2019.02.19~ 2024.05.24 (1,922일) | 260일 | 14% | 10.58 | |
| 4 | 고양덕은 도시개발사업 사후환경영향조사용역 | 한국토지주택공사 | 1,068 | 2017.02.20~ 2023.09.30 (2,414일) | 23일 | 1% | 1.02 | |
| 5 | 화성동탄(2) 국지도84호선 도로개설공사 사후환경영향조사(공사시) 용역 | 한국토지주택공사 | 916 | 2020.05.29~ 2024.12.02 (1,649일) | 365일 | 100% | 20.28 | |
| 6 | 빛그린산업단지 2단계 사후환경영향조사(공사시) 용역 | 한국토지주택공사 | 1,307 | 2020.10.20~ 2024.12.31 (1,534일) | 365일 | 100% | 31.10 | |

| NO | 용역명 | 발주처 | 총사업금액 (백만원) | 계약기간 A | 잔여일수 B | 중복율 B/A | 중복금액 (백만원) | 비고 |
|----|------------------------------------|----------|----------------|---------------------------------------|-----------|------------|---------------|----|
| 7 | 영천하이테크파크지구 사후환경영향조사(공사시)용역 | 한국토지주택공사 | 934 | 2020.12.22~ 2024.05.21 (1,247일) | 257일 | 21% | 19.25 | |
| 8 | 포항~안동(1-2)간 도로건설공사 사후환경영향조사용역 | 경상북도 | 1,161 | 2019.11.12~ 2028.11.08 (3,285일) | 365일 | 100% | 12.90 | |
| 9 | 순천 도시첨단산업단지 사후환경조사용역(공사시) | 한국토지주택공사 | 560 | 2021.03.22~ 2024.05.21 (1,157일) | 257일 | 22% | 12.44 | |
| 10 | 호남고속철도 2단계(고막원~목포) 사후환경영향조사용역 | 국가철도공단 | 3,540 | 2021.06.17~ 2028.12.31 (2,755일) | 365일 | 100% | 46.90 | |
| 11 | 광역음식물류폐기물처리시설 조성사업 사후환경영향조사용역(공사시) | 제주특별자치도 | 565 | 2021.07.14~ 2024.05.31 (1,053일) | 267일 | 25% | 14.33 | |
| 12 | 새만금항 인입철도 건설사업 전략환경영향평가 | 국토교통부 | 283 | 2022.06.29~ 2023.10.03 (462일) | 26일 | 6% | 1.59 | |

| NO | 용역명 | 발주처 | 총사업금액 (백만원) | 계약기간 A | 잔여일수 B | 중복율 B/A | 중복금액 (백만원) | 비고 |
|----|--|------------------|----------------|---------------------------------------|-----------|------------|---------------|--------------------|
| 13 | 영목항 건설공사 전략환경영향 평가용역 | 대산지방해양 수산청 | 176 | 2022.11.02~ 2023.11.01 (365일) | 55일 | 15% | 2.65 | |
| 14 | 낙동강 대포지구 하천환경정비 사업 소규모환경영향평가용역 | 환경부 낙동강 유역환경청 | 223 | 2022.12.01~ 2024.05.23 (540일) | 259일 | 48% | 10.70 | |
| 15 | 23-대미-사후환경영향평가조사 용역(E002) | 국군재정관리 단 | 400 | 2023.03.09~ 2026.11.08 (1,341일) | 365일 | 100% | 10.89 | |
| 16 | 대구대공원 조성사업 전략환경 영향평가 및 환경영향평가용역 | 대구도시공사 | 398 | 2019.02.25~ 2022.02.23 (1,095일) | 협의완료 | 0% | 0.00 | 협의완료 2020.06.09 |
| 17 | 동탄2지구 제영향평가용역 | 한국토지주택 공사 | 3,991 | 2007.07.24~ 2024.12.31 (6,371일) | 협의완료 | 0% | 0.00 | 협의완료 2010.02.08 |
| 18 | 의정부시 자원회수시설 이전 민 간투자사업 전략환경영향평가용 역 | (주)한화건설 | 505 | 2018.08.01~ 2023.12.31 (1,979일) | 협의완료 | 0% | 0.00 | 협의완료 2022.04.14 |

| NO | 용역명 | 발주처 | 총사업금액 (백만원) | 계약기간 A | 잔여일수 B | 중복율 B/A | 중복금액 (백만원) | 비고 |
|----|-----------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------|---------------|------------|---------------|--------------------|
| 19 | 통영 폐조선소 재생사업 전략 및 소규모 환경영향평가용역 | 한국토지주택 공사 | 278 | 2018.12.27~ 2025.01.31 (2,228일) | 3개월 이상 중지중 | 0% | 0.00 | 과업중지 2020.12.14 |
| 20 | 괴산군 소하천정비종합계획 변경 전략환경영향평가용역 | 충청북도 괴산 군 | 840 | 2021.07.12~ 2022.07.06 (360일) | 3개월 이상 중지중 | 0% | 0.00 | 과업중지 2022.05.06 |
| | 계 | | | | | | 206.91 | |

□ 참여평가자의 업무여유도

(참여분야 : 자연환경분야 책임평가자, 김 선 검)

| NO | 용역명 | 발주처 | 총사업금액 (백만원) | 계약기간 A | 잔여일수 B | 중복율 B/A | 중복금액 (백만원) | 비고 |
|----|--|---------------|----------------|---------------------------------------|-----------|------------|---------------|--------------------|
| 1 | 새만금지구국가산업단지환경영 향평가(변경협의)및사후환경영 향조사 | 한국농어촌공 사 | 1,314 | 2022.03.17~ 2024.12.20 (1,010일) | 365일 | 36% | 47.49 | |
| 2 | 마동지구 다목적농촌용수개발사 업 사후환경영향조사 | 한국농어촌공 사 | 543 | 2022.03.30~ 2025.12.19 (1,361일) | 365일 | 100% | 14.56 | |
| 3 | 금왕-삼성지방도확포장공사환경 영향평가용역 | 충청북도 | 627 | 2022.05.24~ 2023.11.14 (540일) | 124일 | 23% | 14.40 | 과업중지 2023.07.14 |
| 4 | 765kV 신평창변전소 및 분기송 전선로 환경영향평가용역 | 한국전력공사 | 538 | 2022.08.01~ 2024.09.18 (780일) | 365일 | 100% | 25.18 | |
| 5 | 금사면 기초생활거점조성사업 소규모환경영향평가 용역 | 한국농어촌공 사 | 43 | 2022.12.08~ 2023.12.02 (360일) | 8일 | 2% | 0.10 | 과업중지 2023.06.28 |
| 6 | 남해 서면-여수 신덕 전략 및 환 경영향평가용역 | 부산지방 국토관리청 | 1,001 | 2023.03.29~ 2024.03.22 (360일) | 197일 | 55% | 54.78 | |

| NO | 용역명 | 발주처 | 총사업금액 (백만원) | 계약기간 A | 잔여일수 B | 중복율 B/A | 중복금액 (백만원) | 비고 |
|----|---------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------------|-----------|------------|---------------|----|
| 7 | 2030년 여주시 공업지역기본계획 전략환경영향평가용역 | 경기도 여주시 | 34 | 2023.06.01~ 2024.05.30 (365일) | 266일 | 73% | 2.48 | |
| 8 | 00부대 소규모환경영향평가용역 (A062) | 제7군단 | 28 | 2023.06.23~ 2023.12.28 (189일) | 112일 | 59% | 1.66 | |
| 9 | 나주00 국가산업단지 개발사업 환경영향평가용역 | LH | 1,687 | 2023.06.30~ 2029.06.29 (2,192일) | 365일 | 100% | 28.09 | |
| 10 | 순창 인계-쌍치 도로시설개량공사 사후환경영향조사용역 | 익산지방 국토관리청 | 1,983 | 2023.08.25~ 2032.07.07 (3,240일) | 365일 | 100% | 22.34 | |
| | 계 | | | | | | 211.08 | |

□ 참여평가자의 업무여유도

(참여분야 : 수질관리분야 책임평가자, 박 병 준)

| NO | 용역명 | 발주처 | 총사업금액 (백만원) | 계약기간 A | 잔여일수 B | 증복율 B/A | 증복금액 (백만원) | 비고 |
|----|--|--------------|----------------|---------------------------------------|-----------|------------|---------------|----|
| 1 | 국제과학비즈니스벨트 거점지구 (신동,둔곡) 개발사업 사후환경조사(공사시) 용역 | 한국토지주택 공사 | 779 | 2016.06.10~ 2024.09.30 (3,035일) | 365일 | 12% | 9.37 | |
| 2 | 도시철도 사상~하단선 건설사업 사후환경영향조사 용역 | 부산교통공사 | 1,713 | 2016.07.25~ 2027.01.24 (3,836일) | 365일 | 10% | 16.30 | |
| 3 | 고양덕은 도시개발사업 사후환경 영향조사용역 | 한국토지주택 공사 | 1,068 | 2017.02.20~ 2023.09.30 (2,414일) | 23일 | 1% | 1.02 | |
| 4 | 화성동탄(2) 국지도84호선 도로 개설공사 사후환경영향조사(공사시) 용역 | 한국토지주택 공사 | 916 | 2020.05.29~ 2024.12.02 (1,649일) | 365일 | 22% | 20.28 | |
| 5 | 빛그린산업단지 2단계 사후환경 영향조사(공사시) 용역 | 한국토지주택 공사 | 1,307 | 2020.10.20~ 2024.12.31 (1,534일) | 365일 | 100% | 31.10 | |
| 6 | 영천하이테크파크지구 사후환경 영향조사(공사시)용역 | 한국토지주택 공사 | 934 | 2020.12.22~ 2024.05.21 (1,247일) | 257일 | 21% | 19.25 | |

| NO | 용역명 | 발주처 | 총사업금액 (백만원) | 계약기간 A | 잔여일수 B | 중복율 B/A | 중복금액 (백만원) | 비고 |
|----|----------------------------------|----------|----------------|---------------------------------------|-----------|------------|---------------|--------------------|
| 7 | 순천 도시첨단산업단지 사후환경조사용역(공사시) | 한국토지주택공사 | 560 | 2021.03.22~ 2024.05.21 (1,157일) | 257일 | 22% | 12.44 | |
| 8 | 호남고속철도 2단계(고막원~목포) 사후환경영향조사용역 | 국가철도공단 | 3,540 | 2021.06.17~ 2028.12.31 (2,755일) | 365일 | 100% | 46.90 | |
| 9 | 구리갈매역세권 공공주택지구 사후환경영향조사(공사시) 용역 | 한국토지주택공사 | 548 | 2021.09.15~ 2024.03.14 (912일) | 189일 | 21% | 11.36 | |
| 10 | 세종조치원 공공주택지구 조성사업 환경영향평가 용역 | 한국토지주택공사 | 1,249 | 2023.05.26~ 2029.05.25 (2,192일) | 365일 | 100% | 20.80 | |
| 11 | 여주~원주 철도건설사업 환경영향평가 용역 | 국가철도공단 | 904 | 2021.06.04~ 2023.09.30 (849일) | 협의완료 | 0% | 0.00 | 협의완료 2023.09.05 |
| 12 | 의정부시 자원회수시설 이전 민간투자사업 전략환경영향평가용역 | (주)한화건설 | 505 | 2018.08.01~ 2023.12.31 (1,979일) | 협의완료 | 0% | 0.00 | 협의완료 2022.04.14 |

| NO | 용역명 | 발주처 | 총사업금액 (백만원) | 계약기간 A | 잔여일수 B | 중복율 B/A | 중복금액 (백만원) | 비고 |
|----|---|----------------|----------------|---------------------------------------|---------------|------------|---------------|--------------------|
| 13 | 인천대공원조성사업 환경영향평가용역 | 인천광역시 인천대공원사업소 | 293 | 2020.12.28~ 2023.10.18 (1,025일) | 협의완료 | 0% | 0.00 | 협의완료 2023.07.25 |
| 14 | 경원선 남측구간(백마고지~월정리) 철도복원 건설공사 사후환경영향조사용역 | 한국철도시설공단 | 1,347 | 2016.05.17~ 2024.12.31 (3,151일) | 3개월 이상 중지중 | 0% | 0.00 | 과업중지 2020.12.29 |
| 15 | 죽울~장현~목감간 도로개설사업 전략 및 환경영향평가용역 | 한국토지주택공사 | 419 | 2016.08.01~ 2018.07.31 (730일) | 3개월 이상 중지중 | 0% | 0.00 | 과업중지 2018.07.12 |
| | 계 | | | | | | 188.82 | |

□ 참여평가자의 업무여유도

(참여분야 : 토양환경분야 참여평가자, 홍 석 환)

| NO | 용역명 | 발주처 | 총사업금액 (백만원) | 계약기간 A | 잔여일수 B | 중복율 B/A | 중복금액 (백만원) | 비고 |
|----|--|----------|----------------|---------------------------------------|-----------|------------|---------------|----|
| 1 | 고양덕은 도시개발사업 사후환경영향조사용역 | 한국토지주택공사 | 1,068 | 2017.02.20~ 2023.09.30 (2,414일) | 23일 | 1% | 1.02 | |
| 2 | 국제과학비즈니스벨트 거점지구(신동,둔곡) 개발사업 사후환경조사(공사시) 용역 | 한국토지주택공사 | 779 | 2016.06.10~ 2024.09.30 (3,035일) | 365일 | 12% | 9.37 | |
| 3 | 수인선 수원-한대앞, 오이도-인천간 복선전철 건설사업 환경영향조사 용역 | 한국철도시설공단 | 2,376 | 2006.08.02~ 2024.03.31 (6,452일) | 206일 | 3% | 7.59 | |
| 4 | 청주 에어로폴리스 3지구 조성사업 환경영향평가 용역 | 충청북도 | 839 | 2021.11.25~ 2023.11.24 (730일) | 78일 | 11% | 8.96 | |
| 5 | (22~23)시화지구 개발사업 사후환경영향조사용역 | 한국수자원공사 | 4,133 | 2022.01.04~ 2024.02.25 (783일) | 171일 | 22% | 90.26 | |
| 6 | 남양주 OO지구 도시개발사업 전략환경영향평가용역 | 한국토지주택공사 | 260 | 2022.02.24~ 2024.06.30 (858일) | 297일 | 35% | 9.00 | |

| NO | 용역명 | 발주처 | 총사업금액 (백만원) | 계약기간 A | 잔여일수 B | 증복율 B/A | 증복금액 (백만원) | 비고 |
|----|--|------------------|----------------|---------------------------------------|-----------|------------|---------------|----|
| 7 | 군내~내촌 국지도 건설공사 사 후환경영향조사 용역 | 경기도 | 1,388 | 2022.04.04~ 2032.02.10 (3,600일) | 365일 | 100% | 14.07 | |
| 8 | 웅암항 지방어항 건설사업 환경 영향평가 용역 | 전라남도 장흥 군 | 553 | 2022.07.18~ 2024.03.03 (595일) | 178일 | 30% | 16.54 | |
| 9 | 구미국가산업단지 확장단지 조 성사업 사후환경영향조사('23~ 24) 용역 | 한국수자원공 사 | 546 | 2023.01.30~ 2025.01.28 (730일) | 365일 | 100% | 27.30 | |
| 10 | 황강 건태지구·죽고지구 하천환 경정비사업 사후환경영향조사용 역 | 환경부 낙동강 유역환경청 | 1,463 | 2020.05.28~ 2027.04.21 (2,520일) | 365일 | 100% | 21.19 | |
| 11 | 동해남부선(부산~울산) 복선전 철 먹하차량기지 건설사업 사후 환경영향조사용역 | 국가철도공단 | 1,600 | 2014.09.05~ 2024.12.28 (3,768일) | 365일 | 100% | 15.50 | |
| 12 | 밀양 나노융합 국가산업단지 개 발사업 사후환경영향조사용역 (공사시) | 한국토지주택 공사 | 782 | 2019.02.19~ 2024.05.24 (1,922일) | 260일 | 14% | 10.58 | |

| NO | 용역명 | 발주처 | 총사업금액 (백만원) | 계약기간 A | 잔여일수 B | 중복율 B/A | 중복금액 (백만원) | 비고 |
|----|--|------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------|------------|---------------|--------------------|
| 13 | 빛그린산업단지 2단계 사후환경 영향조사(공사시) 용역 | 한국토지주택 공사 | 1,307 | 2020.10.20~ 2024.12.31 (1,534일) | 365일 | 100% | 31.10 | |
| 14 | 영산강상류권역 하천기본계획 전략환경영향평가용역 | 환경부 영산강 유역환경청 | 430 | 2020.03.23~ 2022.11.28 (981일) | 협의완료 | 0% | 0.00 | 협의완료 2023.06.01 |
| 15 | 의정부시 자원회수시설 이전 민 간투자사업 전략환경영향평가용 역 | (주)한화건설 | 505 | 2018.08.01~ 2023.12.31 (1,979일) | 협의완료 | 0% | 0.00 | 협의완료 2022.04.14 |
| 16 | 인천대공원조성사업 환경영향평 가용역 | 인천광역시 인 천대공원사업 소 | 293 | 2020.12.28~ 2023.10.18 (1,025일) | 협의완료 | 0% | 0.00 | 협의완료 2023.07.25 |
| | 계 | | | | | | 262.48 | |

□ 참여평가자의 업무여유도

(참여분야 : 해양분야 참여평가자, 김 덕 호)

| NO | 용역명 | 발주처 | 총사업금액 (백만원) | 계약기간 A | 잔여일수 B | 증복율 B/A | 증복금액 (백만원) | 비고 |
|----|-----------------------------|----------|----------------|---------------------------------------|-----------|------------|---------------|----|
| 1 | 웅암항 지방어항 건설사업 환경영향평가 용역 | 전라남도 장흥군 | 553 | 2022.07.18~ 2024.03.03 (595일) | 178일 | 30% | 16.54 | |
| 2 | 세종조치원 공공주택지구 조성사업 환경영향평가 용역 | 한국토지주택공사 | 1,249 | 2023.05.26~ 2029.05.25 (2,192일) | 365일 | 100% | 20.80 | |
| 3 | 나주00 국가산업단지 개발사업 환경영향평가용역 | 한국토지주택공사 | 1,687 | 2023.06.30~ 2029.06.29 (2,192일) | 365일 | 100% | 28.09 | |
| | 계 | | | | | | 65.43 | |