

### 참여기술자의 업무중복도

구 분	용역명	발주처	계약 금액 (천원)	용역 기간	참여기간			용역 중지일	중지 사유	
					배치일	참여기 간	잔여기 간			
책임기술자 (김 성 호)		"해당사항 없음"								
분야 별 책 임 기 술 자	도로 분야 (최한길)	"해당사항 없음"								
		계	- 일/365일= 과업기간대비 00.0%							
	구조 분야 (김영중)	"해당사항 없음"								
		계	- 일/365일= 과업기간대비 00.0%							
	토질 분야 (장은식)	시모도 갯벌생태 계 복원사업 기 본 및 실시설계 용역	인천광역시 옹진군	535,480	17.04.12 ~ 18.02.05 (300일)	17.04.12 ~ 18.02.05 (300일)	17.04.12 ~ 18.02.05 (300일)	17.11.02 ~ 18.02.05 (96일)	-	-
		계	96일/365일= 과업기간대비 26.3%							
	도시 분야 (김홍기)	"해당사항 없음"								
		계	- 일/365일= 과업기간대비 00.0%							

02 총칙

## 참여기술자의 업무중복도

구분	용역명	발주기관	계약금액 (천원)	용역 기간	참여기간			용역 중지일	중지 사유
					배치일	참여기간	잔여기간 (개월)		
사업책임 기술자 이희장					“해당사항 없음”				
분야 별 책임 기술자	도로분야 정진모	국도7호선(사북-직전) 기본 및 실시설계용역	정선군	227,337 (529,925)  65%	17.05.23 - 18.03.18	17.05.23  현재	137일 (4.57개월)	-	-
		서청주교 석남교 재가설공사 실시설계용역	청주시 건설교통본부	295,251 (702,980)  42%	17.10.13 - 18.10.07	17.10.13 - 현재	340일 (11.33개월)	-	-
	구조분야 김익웅				“해당사항 없음”				
	토질책임 최재웅				“해당사항 없음”				
	도시책임 배득호	부평구 도시관리계획 정비용역	인천광역시 부평구청	57,260 (81,800)  100%	17.07.14 - 18.05.09	17.07.14 - 현재	189일 (6.3개월)		

# 03 동익

## □ 업무중복도

### ○ 현재수행중인 용역사업

구 분	용 역 명	발주기관	계약 금액 (천원)	용역 기간 (년월일)	참여기간			용역 중지일	중 지 사 유	비고
					배치일	참여 기간	잔여 기간 (개월)			
사업책임 기술자 (황해근)	국지도39호 선3구간(기 산저수지~광 석)도로확장 건설사업조 사설계용역 (중지사업)	한국토지 주택공사	1,030,200	05.06.20~ 08.10.30	05.06.20	-	-	07.06.29		※도급비율 동일:51% 동호:49% ※총금액 2,020,000 천원
분야별 책임 기술자	도로 및 공항 분야 (김일웅)	해당없음								
	토목 구조 분야 (최영환)	탄천변 동측 도로 확장공 사 실시설계 용역(총괄)	서울특별시 도시기반 시설본부	2,078,620	09.03.05~ 18.12.31	09.03.05	09.03.05 ~ 현 재	425일 (13개월)		※도급비율 동일:50% 수정:50% ※총금액 4,157,241 천원
		익산시 관내 국도대체우 회도로(서수- 평장2) 건설 공사 실시설 계용역	익산지방 국토관리청	1,146,560	17.04.24~ 18.10.15	17.04.24	17.04.24 ~ 현 재	420일 (14개월)		※도급비율 삼보:36% 홍익:32% 동일:32% ※총금액 4,100,000 천원
	토질· 지질 분야 (주수일)	국도42호 선 안흥-방림2 도로건설공 사 기본 및 실시설계용 역	원주지방 국토관리청	927,334	16.07.28~ 18.07.17	16.07.28	16.07.28 ~ 현 재	336일 (11.2개월)		※도급비율 동일:55% 홍익:45% 동남:분담 고려기초: 분담 ※총금액 2,380,360 천원

구 분		용 역 명	발주기관	계약 금액 (천원)	용역 기간 (년월일)	참여기간			용역 중지일	중 지 사 유	비고
						배치일	참여 기간	잔여 기간 (개월)			
분야별 책 임 기술자	토질· 지질 분야 (주수일)	동서4축 고 속도로~해양 생태자원 연 결도로 개설 사업 기본 및 실시설계 용역	경상북도 영덕군	208,842	17.11.01~ 18.04.29	17.11.01	17.11.01 ~ 현 재	179일 (5.9개월)			※도급비율 동일:51% 삼보:49% 한울:분담 ※총금액 555,800 천원
	도시 계획 분야 (최세락)	송도유원지 도시관리계 획(세부시설 변경 등) 수 립용역	인천광역시	91,357	17.10.10~ 18.10.09	17.10.10	17.10.10 ~ 현 재	342일 (11개월)			※도급비율 동명:60% 고산:40% 한울:분담 ※총금액 228,000 천원
		송도국제도 시위터프론 트기본설계 (전체)용역	인천경제 자유구역청	692,188	16.03.23~ 18.03.22	16.09.01	16.09.01 ~ 현 재	141일 (4개월)			※도급비율 동부:32% 유신:23% 건화:15% 고산:15% 동남:15% 세광:분담 성우:분담 ※총금액 4,847,260 천원



## 참여기술자의 업무중복도

구분	용역명	발주 기관	계약금액 (천원)	용역 기간	참여기간			용역 중지일	중지 사유
					배치일	참여기간	잔여기간 (개월)		
사업책임 기술자 강상운	국도42호선 안흥-방림1 도로건설공사 기본 및 실시설계용역	원주지 방국토 관리청	770,627 (2,488,400)	16.07.28 ~16.12.24 (150일) 17.03.14 ~18.01.07 (300일) 미계약 잔여 (270일)  총720일	16.07.28	16.07.28 ~현재	공고일 ~18.01.07 (67일) 미계약 잔여 (270일)  총337일		
				소계			337일 (93%)		

구분		용역명	발주 기관	계약금액 (천원)	용역 기간	참여기간			용역 중지일	중지 사유
						배치일	참여기간	잔여기간 (개월)		
분야별 책임 기술자	도로분야 곽동근	당진~서산 도로건설공사 기본 및 실시설계용역	대전지 방국토 관리청	1,138,395 (4,186,500)	14.06.23 ~14.09.20 (90일) 15.02.13 ~15.12.09 (300일) 16.01.22 ~16.04.28 (98일) 16.10.06 ~16.12.26 (82일) 17.03.24 ~17.08.20 (150일)  총720일	14.06.23	14.06.23 ~현재	중지일 ~17.08.20 (20일)	17.08.01	영향평 가협의 지연
		군도1호선 (대전2교- 순옥교)도로 확.포장공사 외2개노선 기본 및 실시설계용역	연천군	160,585 (481,950)	15.02.09 ~15.10.06 (240일)	15.02.09	15.02.09 ~현재	중지일 ~15.10.06 (13일)	15.09.24	도로 중단계 확고 관련기 관협의
		국도42호선 안흥-방림1 도로건설공사 기본 및 실시설계용역	원주지 방국토 관리청	770,627 (2,488,400)	16.07.28 ~16.12.24 (150일) 17.03.14 ~18.01.07 (300일) 미계약 잔여 (270일)  총720일	16.07.28	16.07.28 ~현재	공고일 ~18.01.07 (67일) 미계약 잔여 (270일)  총337일		
		국도5호선 신림-판부 도로건설공사 환경영향평가 용역	원주지 방국토 관리청	612,595 (720,700)	17.03.14 ~17.07.11 (120일) 17.06.27 ~17.11.23 (150일) 미계약 잔여 (90일)  총360일	17.03.14	17.03.14 ~현재	공고일 ~17.11.23 (22일) 미계약 잔여 (90일)  총112일		
		소계							449일 (124%)	14.8 개월

구분		용역명	발주 기관	계약금액 (천원)	용역 기간	참여기간			용역 중지일	중지 사유
						배치일	참여기간	잔여기간 (개월)		
분야별 책임 기술자	구조분야 송봉섭	화성비봉지구 택지개발사업 및 주변도로 조사설계용역	한국토 지주택 공사	1,443,787 (3,553,000)	07.10.10 ~18.12.31 (4,101일)	07.10.10	07.10.10 ~현재	공고일 ~18.12.31 (425일)  평가제외 (14.05.23 이전참여 기술자)		
		태종대연결 해안관광도로 건설사업 기본 및 실시설계용역	부산광 역시영 도구	511,071 (841,420)	15.11.05 ~17.03.31 (513일)	15.11.05	15.11.05 ~현재	중지일 ~17.03.31 (26일)	17.03.06	설계VE 심의
		청주오창 테크노폴리스 진입도로 개설사업 기본 및 실시설계용역	청주시	364,279 (622,700)	16.12.12 ~18.04.20 (495일)	16.12.12	16.12.12 ~현재	공고일 ~18.04.20 <u>(170일)</u>		
		국가산업단지 (2단계) 서편도로건설 실시설계용역	대구광 역시건 설관리 본부	259,543 (474,000)	17.07.04 ~18.07.03 (365일)	17.07.04	17.07.04 ~현재	공고일 ~18.07.03 <u>(244일)</u>		
		소계						414일 (114%)	13.7 개월	

구분		용역명	발주 기관	계약금액 (천원)	용역 기간	참여기간			용역 중지일	중지 사유
						배치일	참여기간	잔여기간 (개월)		
분야별 책임 기술자	토질분야 방경철	화성비봉지구 택지개발사업 및 주변도로 조사설계용역	한국토 지주택 공사	1,443,787 (3,553,000)	07.10.10 ~18.12.31 (4,101일)	07.10.10	07.10.10 ~현재	공고일 ~18.12.31 (425일)  평가제외 (14.05.23 이전참여 기술자)		
		군도1호선 (대전2교- 순옥교)도로 확.포장공사 외2개노선 기본 및 실시설계용역	연천군	160,585 (481,950)	15.02.09 ~15.10.06 (240일)	15.02.09	15.02.09 ~현재	중지일 ~15.10.06 (13일)	15.09.24	도로 중단계 확고 관련기 관협의
		중앙선 도담~영천 철도건설 (안동~영천간) 제5공구 노반 재설계용역	한국철 도시설 공단	607,200 (3,036,000)	17.04.07 ~17.12.31 (269일)	17.04.07	17.04.07 ~현재	공고일 ~17.12.31 (60일)		
		청담도로공원 일대 올림픽대로 지하화 타당성조사 용역	서울특 별시	179,865 (256,951)	17.06.08 ~18.04.03 (300일)	17.06.08	17.06.08 ~현재	중지일 ~18.04.03 (224일)	17.08.23	연계노 선확정 에따른 재검토
		국가산업단지 (2단계) 서편도로건설 실시설계용역	대구광 역시건 설관리 본부	259,543 (474,000)	17.07.04 ~18.07.03 (365일)	17.07.04	17.07.04 ~현재	공고일 ~18.07.03 (244일)		
		경인고속도로 일반도로화 및 주변지역 기본계획수립 용역	인천광 역시	666,288 (1,586,400)	17.09.28 ~18.09.27 (365일)	17.09.28	17.09.28 ~현재	공고일 ~18.09.27 (330일)		
		소계							798일 (218%)	26.3 개월

구분		용역명	발주 기관	계약금액 (천원)	용역 기간	참여기간			용역 중지일	중지 사유
						배치일	참여기간	잔여기간 (개월)		
분야별 책임 기술자	도시분야 강완기	○○지구 사업타당성검 토용역	인천도 시공사	245,520 (305,220)	15.06.25 ~16.12.31 (556일)	15.06.25	15.06.25 ~현재	중지일 ~16.12.31 (156일)  3월이상 과업중지	16.07.29	시의원 도심정 비사업 우선추 진입장 으로인 한본사 순연
		오류지구 토지구획 정리사업 환지처분용역	인천시 종합건 설본부	692,216 (1,538,258)	16.01.05 ~17.12.31 (60일)	16.01.05	16.01.05 ~현재	16.01.05 ~17.12.31 (60일)		
		소계						0일 (0%)	0개월	

05 제12

## 참여기술자의 업무중복도

구분	용역명	발주기관	계약금액 (천원)	용역 기간	참여기간			용역 중지일	중지 사유	비고
					배치일	참여 기간	잔여기간 (개월)			
사업책임 기술자 김두현	군도3호선(동서 녹색평화도로) 개설공사기본및 실시설계용역	강원도 인제군	952,160	17.04.19 ~ 18.02.12	17.04.19	17.04.19 ~ 현재	103일 (3.43개월)	-	-	P.1405
	소계						103일 (3.43개월)			28.22%
분야별 책임 기술자	도로분야 (성낙관)	대강~금지간지 방도 확, 포 장 공 사교통안전진단 용역	전라 북도	25,987	17.05.30 ~ 18.02.23	17.05.30 ~ 현재	114일 (3.8개월)	-	-	P.1417
		교통환경개선을 위한우회고가정 비기본설계용역	인천 광역시	84,760	17.08.07 ~ 18.02.06	17.08.07 ~ 현재	97일 (3.23개월)	-	-	P.1420
		경인고속도로일 반화및주변 지역기본계획수 립	인천 광역시	317,280	17.09.28 ~ 18.09.27	17.09.28 ~ 현재	330일 (11개월)	-	-	P.1424
		소계					541일 (18.03개월)			148.22%
	구조분야 (김동수)	교통환경개선을 위한우회고가정 비기본설계용역	인천 광역시	84,760	17.08.07 ~ 18.02.06	17.08.07 ~ 현재	97일 (3.23개월)	-	-	P.1420
		소계					97일 (3.23개월)			26.58%
	토질분야 (이현식)	의정부시노후하 수관로정비사업 기본및실시설계	경기도의 정부시	656,850	17.07.14 ~ 18.07.13	17.07.14 ~ 현재	254일 (8.47개월)	-	-	P.1429
		양주S/S옥외철 구GIS화전력구 공사(양주S/S현 대화)설계용역	한국전력 공사경인 건설본부	93,495	17.08.22 ~ 18.06.17	17.08.22 ~ 현재	228일 (7.6개월)	-	-	P.1438
		소계					482일 (16.07개월)			132.05%
	도시분야 (손준익)	교통환경개선을 위한우회고가정 비기본설계용역	인천 광역시	84,760	17.08.07 ~ 18.02.06	17.08.07 ~ 현재	97일 (3.23개월)	-	-	P.1443
		소계					97일 (3.23개월)			26.58%

## 참여기술자의 업무중복도

구분	용역명	발주기관	계약 금액 (천원)	용역 기간	참여기간			용역 중지일	중지 사유
					배치일	참여기간	잔여기간 (개월)		
사업책임 기술자	해당사항없음								
분야별 책임 기술자	도로분야 이기선	해당분야없음							
	구조분야 구영두	해당사항없음							
	토질분야 김종근	송도국제도시 위터프런트 기본설계(전체)용역	인천광역시 경제자유 구역청	4,847,260	16.03.23- 18.03.22	16.03.23- 18.03.22	16.03.23- 18.03.22	141일 (4.7개월)	-
	도시분야 김성주	안양예술공원~수도 군단 연결도로 개설 타당성조사용역	경기도 안양시	61,776	17.08.11- 18.02.10	17.08.11	17.08.11- 18.02.10	131일 (4.4개월)	





08 삼보

## 참여기술자의 업무중복도

구분	용역명	발주기관	계약금액 (천원)	용역 기간	참여기간			용역 중지일	중지 사유	
					배치일	참여기간	잔여기간 (개월)			
사업책임 기술자 (양선직)	담양~곡성 도로 건설공사 기본 및 실시설계용역	익산지방 국토관리청	352,890 총금액 784,200 동명 55% 삼보 45%	15.12.30~ 17.07.21	15.12.30	15.12.30~ 현 재	-개월	17.07.21 3개월 이상 중지중	관계기관 협의 지연	
분야별 책임 기술자	도로 분야 (조남승)	담양~곡성 도로 건설공사 기본 및 실시설계용역	익산지방 국토관리청	352,890 총금액 784,200 동명 55% 삼보 45%	15.12.30~ 17.07.21	15.12.30	15.12.30~ 현 재	-개월	17.07.21 3개월 이상 중지중	관계기관 협의 지연
	구조 분야 (박영호)	군도12호선(한국 전력~석모교 삼거리)도로개설 공사 실시설계 용역	강화군	43,258 한승 100%	17.08.18~ 18.01.14	17.08.18	17.08.18~ 현 재	2.4개월 ※3개월 미만		
	토질 분야 (임휘섭)	삼성~동탄 광역 급행철도 기본 계획 변경용역	한국철도 시설공단	104,975 삼보 100%	15.12.23~ 16.06.19	15.12.23	15.12.23~ 현재	-개월	16.06.16 3개월 이상 중지중	관계기관 협의 지연
	도시 계획 분야 (송장재)	동서4축 고속도로 ~해양생태자원 연결도로 개설 사업 기본 및 실시설계용역	영덕군	272,342 총금액 555,800 동일 51% 삼보 49%	17.11.01~ 18.04.29	17.11.01	17.11.01~ 현재	5.9개월		



[illegible]

[illegible]



구분		용역명	발주기관	계약금액 (천원)	용역 기간	참여기간			용역 중지일	중지 사유
						배치일	참여기간	잔여기간 (개월)		
분야별 책임 기술자	도로분야 김민배	청라지구~북항간 (대1~17호선) 도로개설공사 기본 및 실시설계용역	인천 광역시 종합건설본 부	931	15.03.30~ 16.02.28	15.03.30	15.03.30~ 16.02.28	3월 (3월이상 중지)	15.12.24	관계기관 시설물 처리방안
		학익천마산 배수지 증설공사 기본 및 실시설계용역	인천 광역시 상수도사업 본부	723	17.05.17~ 18.07.20	17.05.17	17.05.17~ 18.07.20	17.11.02~ 18.07.20 (8.7개월)		
		용유 공공하수처리시설 기본계획수립용역	인천 광역시 경제자유구 역청	348	17.08.07~ 18.08.06	17.08.07	17.08.07~ 18.08.06	17.11.02~ 18.08.06 (9.27개월)		
		계	149.75%=1.5점							
분야별 책임 기술자	구조분야 오재범	단성-시천2 국도건설공사 실시설계용역	부산지방 국토관리청	979,134	16.03.04~18.06.30  1차: 16.03.04~16.12.28 (90일) 2차: 16.06.13~16.07.03 (21일) <u>17.03.02~17.12.05</u> <u>(279일)</u> 3차: 17.06.21~17.07.10 (20일)	16.03.04	16.03.04~ 18.06.30	17.11.02~ 18.06.30 (5.43개월)  공고일 이후 총잔여일 (163일)		3차중지 2차용역 진행중
		새만금-전주 고속도로 건설공사 실시설계용역 (5공구)	한국 도로공사	1,200,176	16.02.02~ 17.11.09	16.02.02	16.02.02~ 17.11.09	17.11.02~ 17.11.09 (3개월미만)		
		어천~공주(4차) 지방도 확포장공사 기본 및 실시설계용역	충청남도	294,745	16.06.23~ 18.04.29	16.06.23	16.06.23~ 18.04.29	17.11.02~ 18.04.29 (5.97개월)		
		국도5호선 신림-판부1 도로건설공사 실시설계용역	원주지방 국토관리청	524,940	16.12.15~ 18.12.04	16.12.15	16.12.15~ 18.12.04	17.11.02~ 18.12.04 (12개월)		

[illegible]

[illegible]



11 다산

참여기술자의 업무중복도

구분	용역명	발주기관	계약금액 (천원)	용역 기간	참여기간			용역 중지일	중지 사유	비고
					배치일	참여기간	잔여기간 (개월)			
사업책임기술자 (김덕용)	국도37호선 여주-양평2 도로확장공사 사전기획조사용역	서울지방 국토관리청	175,483	17.08.29 ~18.02.24	17.08.29	17.08.29 ~현 재	3.83개월	-	-	※단독도급  ※총계약금액 175,483천원
	국도5호선 신림-판부1 도로건설공사 실시설계용역	원주지방 국토관리청	405,825	16.12.15 ~18.12.04	16.12.15	16.12.15 ~현 재	14.73개월 ※중복기간 12개월	-	-	※공동도급 천일:40% 다산:30% 한맥:30%  ※총계약금액 1,749,800천원
	계						15.83개월 (131%)			
분야별 책임 기술자	도로분야 (이상윤)									
	계						-			
	김천시 강남.북 개발행 연결도로망구축 실시설계용역	경상북도 김천시	848,054	16.11.16 ~18.06.21	16.11.16	16.11.16 ~현 재	7.73개월	-	-	※공동도급 다산:60% 이산:40%  ※총계약금액 1,600,170천원
	인천경단지구 내 도시시설물 기본 및 실시설계용역(구조물분야)	한국토지 주택공사	247,959	16.03.07 ~18.03.06	16.03.07	16.03.07 ~현 재	4.17개월	-	-	※공동도급 수성:38% 도화:27% 한중:20% 다산:15%  ※총계약금액 1,653,060천원
	계						11.90개월 (99%)			

구분	용역명	발주기관	계약금액 (천원)	용역 기간	참여기간			용역 종지일	중지 사유	비고
					배치일	참여기간	잔여기간 (개월)			
분야별 책임 기술자	토질분야 (지현석)	"해당사항 없음"								
		계					-			
	도시분야 (오창호)	김천시 강남.북 개 발핵 연결도로망구 축 실시설계용역	경상북도 김천시	843,449	16.11.16 ~18.06.21	16.11.16 16.11.16 ~현 재	7.73개월	-	-	※공동도급 다산:60% 이산:40%  ※총계약금액 1,600,170천원
		인천검단지구 내 도 시시설물 기본 및 실시설계용역(구조 물분야)	한국토지 주택공사	247,950	16.03.07 ~18.03.06	17.03.29 17.03.29 ~현 재	4.17개월	-	-	※공동도급 수성:38% 도화:27% 한중:20% 다산:15%  ※총계약금액 1,653,060천원
	※36개월(300%)이상 최하점이므로 이하 기재생략 합니다.									
	계						36개월이상 (300%이상)			

☐ 참여기술자의 업무중복도

구분	용역명	발주기관	계약 금액 (천원)	용역 기간	참여기간			용역 종지일	중지 사유	
					배치일	참여기간	잔여기간 (개월)			
사업책임 기술자 최주형	인천로봇랜드 조성사업 조성실행계획 변경 용역	(주)인천 로봇랜드	683,140	17.10.24 ~18.10.23	17.10.24	17.10.24 ~준공일	11.8개월	-	-	
	계	11.8개월 (150%미만)								
분야별 책임 기술자	도로분야 박남진									
		-해당사항 없음-								
	계	0.0개월								
	구조분야 박선주	인제군수도정비기본계획( 변경)수립용역	인제군 상하수도 사업소	404,145	17.04.17 ~18.04.11	17.04.17	17.04.17 ~준공일	5.4개월	-	-
		용인시풍수해저감종합계 획재수립용역	용인시	187,200	17.04.28 ~18.10.19	17.04.28	17.04.28 ~준공일	11.7개월	-	-
		임원공공하수처리시설 증설사업외 1개소기본맞실시설계용역	삼척시	178,596	17.05.29 ~18.05.28	17.05.29	17.05.29 ~준공일	6.9개월	-	-
		태백시수도정비기본계획 (변경)맞물수요관리시행 계획 수립용역	태백시	177,650	17.06.28 ~18.06.27	17.06.28	17.06.28 ~준공일	7.9개월	-	-
		소양호빙어체험마을조성 사업기본계획및실시설계 용역	인제군	180,432	17.07.12 ~18.05.07	17.07.12	17.07.12 ~준공일	6.2개월	-	-
	계	36개월 이상 (300%이상 기재제외)								
	토질분야 곽창진	국지도84호선(길상~선원) 도로개설공사 기본 및 실시설계용역	인천 광역시 종합건설 본부	1,349,326	13.11.29 ~18.03.31	13.11.29	13.11.29 ~준공일	5.0개월	-	-
		풍서천 하천정비사업 실시설계	천안시	436,707	17.05.31 ~18.05.25	17.05.31	17.05.31 ~준공일	6.8개월	-	-
		대덕댐 타당성조사를 위한 지질 재료원조사 용역	한국 수자원 공사	224,433	15.12.02 ~18.12.18	15.12.02	15.12.02 ~준공일	13.7개월	-	-
		계	25.5개월 (250%미만)							

[illegible]



[illegible]

## 참여기술자의 업무중복도

구분	용역명	발주 기관	계약 금액 (천원)	용역 기간	참여기간			용역 중 지 일	중 지 사유	비고
					배치일	참여기간	잔여 기간 (개월)			
사업책임 기술자 조영동	어천~공주(4차) 지방도 확포장공사 기본 및 시설계용역	충청남도	360,245	16.06.23 ~ 18.04.29	17.01.01	17.01.01 ~ 18.04.29	17.11.02 ~ 18.04.29 (6개월)	-	-	천마:55 한맥:45 654,990
	농어촌도로 102호선(창현~차산)도로 확포장공사 시설계용역	남양주시	156,159	17.09.28 ~ 18.03.26	17.09.28	17.09.28 ~ 18.03.26	17.11.02 ~ 18.03.26 (4.8개월)	-	-	천마:100 천마E: 분담 225,620
계							10.8개월			
분야별 책임 기술자	도로 분야 윤상덕	“해당사항 없음”								
	계						-개월			
	구조 분야 박철근	어천~공주(4차) 지방도 확포장공사 기본 및 시설계용역	충청남도	360,245	16.06.23 ~ 18.04.29	16.06.23 ~ 18.04.29	17.11.02 ~ 18.04.29 (6개월)	-	-	천마:55 한맥:45 654,990
		국가지원지방도 20호선(강구대교) 건설공사 기본 및 시설계용역	부산지방국토관리청	328,780	17.04.28 ~ 19.04.17	17.04.28 ~ 19.04.17	17.11.02 ~ 19.04.17 (17.7개월) ※적용 12개월	-	-	용마:51 천마:49 예당:분담 두루:분담 854,810
		유구~아산 등 2건 도로 건설공사 사전기획조사용	대전지방국토관리청	150,940	17.09.27 ~ 19.03.20	17.09.27 ~ 19.03.20	17.11.02 ~ 19.03.20 (16.8개월) ※적용 12개월	-	-	용마:55 천마:45 335,423

구분		용역명	발주 기관	계약 금액 (천원)	용역 기간	참여기간			용역 중지 일	중지 사유	비고	
						배치일	참여기간	잔여 기간 (개월)				
분야별 책임 기술자	구조 분야 박철근	농 어 촌 도 로 102호 선 ( 창 현 ~ 차 산 ) 도 로 확 장 공 사 실 시 설 계 용 역	남양주시	156, 159	17.09.28 ~ 18.03.26	17.09.28	17.09.28 ~ 18.03.26	17.11.02 ~ 18.03.26 (4.8개월)	-	-	천마:100 천마E: 분담 225,620	
계									34.8개월			
분야별 책임 기술자	토질 분야 허현	어천~공주(4차) 지방도 확 포 장 공 사 기 본 및 실 시 설 계 용 역	충청남도	360,245	16.06.23 ~ 18.04.29	16.06.23	16.06.23 ~ 18.04.29	17.11.02 ~ 18.04.29 (6개월)	-	-	천마:55 한맥:45 654,990	
		기지시~한진 간 지방도 확 . 포 장 공 사 기 본 및 실 시 설 계 용 역	충청남도	1,094,5 58	17.04.25 ~ 19.10.11	17.04.25	17.04.25 ~ 19.10.11	17.11.02 ~ 19.10.11 (23.6개월) ※적용 12개월	-	-	도화:51 천마:49 예당:분담 2,409,700	
		국 가 지 원 지 방 도 20 호 선 ( 강 구 대 교 ) 건 설 공 사 기 본 및 실 시 설 계 용 역	부산지방 국토관리 청	328,780	17.04.28 ~ 19.04.17	17.04.28	17.04.28 ~ 19.04.17	17.11.02 ~ 19.04.17 (17.7개월) ※적용 12개월	-	-	용마:51 천마:49 예당:분담 두루:분담 854,810	
		유 구 ~ 아 산 등 2 건 도 로 건 설 공 사 사 전 기 획 조 사용	대전지방 국토관리 청	150,940	17.09.27 ~ 19.03.20	17.09.27	17.09.27 ~ 19.03.20	17.11.02 ~ 19.03.20 (16.8개월) ※적용 12개월	-	-	용마:55 천마:45 335,423	
		농 어 촌 도 로 102호 선 ( 창 현 ~ 차 산 ) 도 로 확 장 공 사 실 시 설 계 용 역	남양주시	156, 159	17.09.28 ~ 18.03.26	17.09.28	17.09.28 ~ 18.03.26	17.11.02 ~ 18.03.26 (4.8개월)	-	-	천마:100 천마E: 분담 225,620	
		계									46.8개월	



구분		용역명	발주 기관	계약 금액 (천원)	용역 기간	참여기간			용역 중지 일	중지 사유	비고
						배치일	참여기간	잔여 기간 (개월)			
분야 별 책임 기술 자	도시 분야 윤병운	“해당사항	없음”								
계								-개월			

1. 참여기술자의 업무중복도

구 분	용역명	발주 기관	계약금액 (천원)	용역기간	참여기간			용역 중지일	중지 사유
					배치일	참여기간	잔여기간 (개월)		
사업책임기술자 (유성호)	해 당 없 음								
	계						-개월		
분야별 책임 기술자	도로분야 (김선중)	해 당 없 음							
		계					-개월		
	구조분야 (권혁조)	해 당 없 음							
		계					-개월		
	토질분야 (최침성)	강춘천 하천기본계획 (재정비) 및 실시설 계용역	춘천시 527,300 (316,380)	17.09.06~18.08.31	17.09.06	18.08.31	10.1개월		
		계					10.1개월		
	도시분야 (김용민)	수원당수 공공주택지 구 조사설계용역	한국토 지주택 공사 2,827,000 (961,180)	17.03.30~20.08.29	17.03.30	20.08.29	34.4개월		
		계	300%이상 최하점적용. 기타중첩현황 작성생략						

16 삼안

참여기술자의 업무중복도

구분	용역명	발주 기관	계약 금액 (천원)	용역 기간	참여기간			용역 중지 일	중지 사유
					배치일	참여 기간	잔여 기간 (개월)		
사업책임 기술자 (이종철)	광양항 성황고가교 건설공사 기본 및 실시설계용역	여수 지방 해양수산청	387,123	17.10.23 ~ 18.07.22	17.10.23	17.10.23 ~ 현재	263일 (8.7개월)		
계	8.7개월 (72%)								
분야별 책임 기술자	도로·공항 분야 (박종선)	“해당사항 없음”							
	계	- 개월							
	구조분야 (차철)	주안7동 행복마을 쉼터조성 기본계획 및 실시설계	인천광역시 남구청	44,123	17.07.19 ~ 18.02.13	17.07.19 ~ 현재	104일 (3.4개월)		
		강화군 도시관리계획 (용도지역재정비) 결정(변경) 용역	인천광역시 강화군청	134,556	15.03.11 ~ 18.02.12	15.03.11 ~ 현재	103일 (3.4개월)		
	계	6.8개월 (56%)							

구분	용역명	발주 기관	계약 금액 (천원)	용역 기간	참여기간			용역 중지 일	중지 사유
					배치일	참여 기간	잔여 기간 (개월)		
토질·지질 분야 (이재국)	운동장 진입도로 개설공사 (대1-22호) 실시설계 용역	구미시	347,606	17.09.11 ~ 18.03.09	17.09.11	17.09.11 ~ 현 재	128일 (4.2개월)		
	다산신도시 북부간선도로 확장공사 실시설계 용역	경기도 시공사	295,861	17.09.25 ~ 18.09.24	17.09.25	17.09.25 ~ 현 재	327일 (10.9개월)		
	충주 노후하수관로 정비사업 실시설계 용역	충주시	138,300	17.09.26 ~ 18.02.22	17.09.26	17.09.26 ~ 현 재	113일 (3.7개월)		
계	18.8개월 (156%)								

구분	용역명	발주 기관	계약 금액 (천원)	용역 기간	참여기간			용역 중지 일	중지 사유
					배치일	참여 기간	잔여 기간 (개월)		
도시계획 분야 (이학렬)	고천공업지역 일원 사업타당성 조사분석 용역	의왕시	179,660	17.04.27 ~ 18.02.20	17.04.27	17.04.27 ~ 현 재	111일 (3.7개월)		
	2035 논산 도시기본계획 수립용역	조달청 (논산시)	401,093	17.05.31 ~ 19.01.20	17.05.31	17.05.31 ~ 현 재	445일 (148개월) ※당해 용역기간 12개월 적용		
	화성시 봉담체육공원 도시관리계획 결정 용역	조달청 (화성시)	286,440	17.07.28 ~ 19.01.18	17.07.28	17.07.28 ~ 현 재	443일 (147개월) ※당해 용역기간 12개월 적용		
	고양도시관리 공사 중장기 발전 구상 및 신규사업 발굴 용역	고양 도시 관리 공사	87,230	17.10.13 ~ 18.04.10	17.10.13	17.10.13 ~ 현 재	160일 (5.3개월)		
	평택 만호지구 도시개발사업 기본계획 및 실시설계용역	평택시	950,825	14.06.10 ~ 17.12.08	14.06.10	14.06.10 ~ 중 지	※3개월 이상 중지 용역	15.06. 25	개발 계획 재수립
	농진청 등 중전부동산 2·4지구도시 관리계획 (변경)결정	한국 농어촌 공사	388,856	14.07.08 ~ 17.12.31	14.07.08	14.07.08 ~ 중 지	※3개월 이상 중지 용역	15.06. 11	도시 관리 계획 입안 관련 수원시 협의 인허가 지연
계	33개월 (275%)								

## 참여기술자의 업무중복도

구분	용역명	발주기관	계약금액 (천원)	용역 기간	참여기간			용역 중지일	중지 사유
					배치일	참여기간	잔여기간 (개월)		
사업책임기술자 이 상 규	부산항 신항 남컨 배후단지 진입도로 건설공사 실시설계용역	부산지방 해양수산청 부산항 건설사무소	479,593	17.05.15 ~18.03.10	17.05.15 ~18.03.10		129일 (4.30월)	-	-
	서귀포시 도시우회도로 개설사업 실시설계 용역	제주특별 자치도	638,575	17.05.17 ~18.03.12	17.05.17 ~18.03.12		131일 (4.37월)	-	-
	소 계						8.67월	72.25%	
분야별 책임 기술자	도로· 공항 김 동 호	부산항 신항 남컨 배후단지 진입도로 건설공사 실시설계용역	부산지방 해양수산청 부산항 건설사무소	479,593	17.05.15 ~18.03.10	17.05.15 ~18.03.10	129일 (4.30월)	-	-
		포항-안동1-1 1공구 국도건설공사 실시설계용역	부산지방 국토관리청	3,230,000	17.06.08 ~18.11.29	17.06.08 ~18.11.29	463일 (15.43월) ※12개월 적용	-	-
		소 계					16.30월	135.83%	
	구조 김 영 철	남동국가 산업단지 재생계획 수립용역	인천 광역시	554,800	16.11.28 ~18.05.21	16.11.28 ~18.05.21	201일 (6.70월)	-	-
		소 계					6.70월	55.83%	
	토질· 지질 강 영 수	매전-건천등 3건공사 건설사업관리 (설계단계)용역	부산지방 국토관리청	471,000	15.06.10 ~18.10.05	15.06.10 ~18.06.30	329일 (10.97월)	-	-
		부산항 신항 남컨 배후단지 진입도로 건설공사 실시설계용역	부산지방 해양수산청 부산항 건설사무소	479,593	17.05.15 ~18.03.10	17.05.15 ~18.03.10	129일 (4.30월)	-	-
		소 계					15.27월	127.25%	
	도시계획 민 영 삼	2025년 도시관리 계획정비 용역	인천 광역시	1,053,000	16.04.07 ~18.09.23	16.04.07 ~18.09.23	326일 (10.87월)	-	-
		남동국가 산업단지 재생계획 수립용역	인천 광역시	554,800	16.11.28 ~18.05.21	16.11.28 ~18.05.21	201일 (6.70월)	-	-
		소 계					17.57월	146.42%	