

1. 업무 중첩도 (현재진행중인 용역사업)

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	중첩 기간 (개월)	발주청	사업의분야별책임자 및 참여기간			
							책임분야	성 명	참여기간	
사업책임기술자	토일1지구 하천재해예방사 업 실시설계용역	-	13.11.01 15.03.05	779,680	중지중 15.02.16	경상 북도	수자원 책임	심상준	13.11.01 15.03.05	
	의왕시 수도정비 기본계획 (변경) 및 상수도관망 전문 기술진단용역	-	14.07.29 15.10.21	1,007,710	중지중 15.07.15 (잔여일:99일)	의왕시	수자원 참여	심상준	14.07.29 15.10.21	
	장수진안지역 가뭄대비 나 눔지하수사업	-	15.07.09 16.09.30	392,645	15.11.05 16.09.30 (11개월)	한국 수자원 공사	수자원 책임	심상준	15.07.09 16.09.30	
	고령구례지역 가뭄대비 나 눔지하수사업	-	15.07.09 16.09.30	411,950	15.11.05 16.09.30 (11개월)	한국 수자원 공사	수자원 책임	심상준	15.07.09 16.09.30	
	안동지역 지하수 기초조사	-	15.07.20 16.11.10	901,518	15.11.05 16.11.10 (12.4개월)	한국 수자원 공사	수자원 책임	심상준	15.07.20 16.11.10	
	황성지역 지하수 기초조사	-	15.07.20 16.11.10	820,600	15.11.05 16.11.10 (12.4개월)	한국 수자원 공사	수자원 책임	심상준	15.07.20 16.11.10	
계	5건(208.8%)				50.1개월					
분야별 책임 기술자	수자원 개발 분야	안동댐권역 하천기본계획수 립 및 하천시설관리대장작 성용역	-	14.06.25 15.12.16	1,235,000	중지중 15.10.15	경상북도	수자원 책임	정선길	14.06.25 15.12.16
		진주시 풍수해저감 종합계 획 수립용역	-	14.06.27 16.06.26	773,520	15.11.05 16.06.26 (7.8개월)	진주시	수자원 책임	정선길	14.06.27 16.06.26
		도시하천유역(통복천) 종합 치수계획 수립용역	-	15.09.30 17.09.18	518,000	15.11.05 17.09.18 (22.8개월)	국토 교통부	사업 책임	정선길	15.09.30 17.09.18
계	2건(127.5%)				30.6개월					

구분	용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	중점 기간 (개월)	발주청	사업분야별책임자 및 참여기간		
							책임분야	성명	참여기간
분야별 책임 기술자	항만 · 해안 분야	인천신항 항만배후단지(1단계) 조성사업 기본 및 실시설계용역	- 15.03.26 16.09.22	5,395,800	15.11.05 16.09.22 (10.6개월)	인천지방 해양수산청	항만 · 해안 책임	양승운	15.03.26 16.09.22
		연안항(애월항, 화순항) 진입도로 기본 및 실시설계용역	- 15.05.08 16.03.07	961,700	15.11.05 16.03.07 (4개월)	제주특별 자치도	항만 · 해안 책임	양승운	15.05.08 16.03.07
		목포항 재해방지 연안정비 기본 및 실시설계용역	- 15.05.13 16.02.06	708,987	15.11.05 16.02.06 (3개월)	목포지방 해양수산청	항만 · 해안 책임	양승운	15.05.13 16.02.06
	계	3건(73.3%)			17.6개월				
	도시 계획 분야	인천도시철도 2호선 석남동~가좌동일원 지구단위계획 수립용역	- 15.05.11 17.01.10	250,600	15.11.05 17.01.10 (14.4개월)	인천광역시	도시 계획 책임	장양훈	15.05.11 17.01.10
계	1건(60%)			14.4개월					

구 분	용 업 명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	중점 기간 (개월)	발주청	사업의분야별책임자 및 참여기간		
							책임분야	성 명	참여기간
분야별 책 임 기술자	토질 · 지질 분야	준천-화천1 등 7개소 도로 건설공사 실시설계용역 설 계감리 및 설계VE용역	중계 14.08.01 16.07.20 (720일)	797,855	15.11.05 16.07.20 (9.5개월) 수행일:434일 잔여일:286일	원주시방 국토관리청	토질 · 지질 참여	신기혁	중계 14.08.01 16.07.20 (720일)
			1차 14.08.01 14.12.28 (150일)						1차 14.08.01 14.12.28 (150일)
			2차 15.01.26 15.12.21 (330일)						2차 15.01.26 15.11.05 (284일)
		국도42호선 정선-북면1 도 로건설공사 실시설계용역	중계 14.11.21 16.11.09 (720일)	1,146,950	15.11.05 16.11.09 (12.2개월) 수행일:354일 잔여일:366일	원주시방 국토관리청	토질 · 지질 참여	신기혁	중계 14.11.21 16.11.09 (720일)
			1차 14.11.21 15.03.20 (120일)						1차 14.11.21 15.03.20 (120일)
	2차 15.03.17 16.03.10 (360일)	2차 15.03.17 16.03.10 (360일)							
	고흥 도양산단 진입도로 실 시설계용역	-	15.12.10 16.02.04	588,000	15.11.05 16.02.04 (3개월)	고흥군	토질 · 지질 참여	신기혁	15.12.10 16.02.04
	광주-완도(광주-강진간)고속 도로 건설공사 실시설계(제 5공구)	-	15.03.26 16.05.18	1,856,317	15.11.05 16.05.18 (6.5개월)	고흥군	토질 · 지질 참여	신기혁	15.03.26 16.05.18
	태종대연결 해안관광도로 건설사업 기본 및 실시설계 용역	-	15.11.05 16.09.04	783,890	15.11.05 16.09.04 (10.1개월)	부산시 영도구	토질 · 지질 참여	신기혁	15.11.05 16.09.04
	계	5건(172.1%)				41.3개월			
구조 분야	송인지하차도 및 연결도로 기본 및 실시설계용역	-	10.06.25 16.05.13	1,014,600	15.11.05 16.05.13 (8개월)	인천광역시 중합건설 본부	구조 책임	손영일	10.06.25 16.05.13
계	1건(33.3%)				8개월				