

- 업무여유도

(총괄평가자 : 정구호)

NO.	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	계약기간 A	잔여일수 B	증복율 B/A	증복금액 (백만원)	비고
1	평택주한미군기지 이전사업 사후환경영향조사(공사사)용역	한국토지주택공사 미 군기지사업본부	893	2013.03.15~2024.12.31 (4310일)	365일	0.0847	7.56	
2	고부천 신원지구 사후환경영향조사용역	환경부 전북지방환경 청	555	2016.12.28~2023.09.30 (2468일)	23일	0.0093	0.52	
3	불현~신장간 도로확포장공사 사후환경영향조사 용 역	경기도	1,161	2018.04.17~2025.12.31 (2816일)	365일	0.1296	15.05	
4	2030년 천안 도시관리계획(재정비) 결정(변경) 전략 환경영향평가 용역	충청남도 천안시	338	2019.10.24~2023.10.30 (1468일)	239일	0.1628	-	3개월이상 과업종지 (2023.03.06)
5	지방도463호 대곡~태봉간 도로확포장공사 사후환 영향조사용역	강원도	440	2020.07.20~2030.02.21 (3504일)	365일	0.1042	4.59	
6	달천 상류권역(하류구간) 하천기본계획(변경)수립 전략환경영향평가용역	환경부 원주지방환경 청	489	2020.11.11~2022.12.19 (769일)	42일	0.0546	-	3개월이상 과업종지 (2022.11.08)
7	소규모 전략사업 전략환경영향평가 용역(2021- 138)	경기주택도시공사	203	2021.03.22~2022.12.19 (638일)	19일	0.0298	-	3개월이상 과업종지 (2022.12.01)
8	홍천,평창강 하천정비사업(평창,개야,반곡) 소규모 환경영향평가용역	환경부 원주지방환경 청	438	2021.04.07~2023.08.20 (866일)	10일	0.0115	0.51	과업종지 (2023.08.11)
9	북한강[한강 합류점~국가가정] 하천기본계획 전략 환경영향평가용역	환경부 원주지방환경 청	528	2021.04.21~2023.02.17 (668일)	73일	0.1093	-	3개월이상 과업종지 (2022.12.07)
10	조강권역 하천기본계획수립 전략환경영향평가용역	환경부 금강유역환경 청	737	2021.04.23~2023.09.21 (882일)	14일	0.0159	1.17	
11	평택 만호지구 도시개발사업 환경영향평가용역	경기도 평택시	575	2021.06.04~2022.11.30 (545일)	45일	0.0826	-	3개월이상 과업종지 (2022.10.17)
12	진천웅성 광역폐기물 소각처리시설 증설사업 환경 영향평가	한국환경공단	551	2021.07.28~2022.12.04 (495일)	21일	0.0424	-	3개월이상 과업종지 (2022.11.14)
13	낙동강 계산지구와 2개지구 하천환경정비사업 소 규모환경영향평가용역	환경부 낙동강유역환 경청	220	2022.06.24~2024.06.07 (715일)	274일	0.3832	8.43	
14	국도37호선 양평육천·가평설악 도로건설공사 소규 모환경영향평가용역	국토교통부 서울지방 국토관리청	126	2022.08.25~2023.10.07 (409일)	59일	0.1443	1.82	과업종지 (2023.08.10)
15	신안 수곡·신석 도로시설개량 등 2개 공사 소규모 환경영향평가용역	국토교통부 익산지방 국토관리청	315	2022.09.19~2025.01.12 (847일)	365일	0.4309	13.59	
16	국도6호선 평창진부·강릉연곡 도로건설공사 전략 및 환경영향평가용역	국토교통부 원주지방 국토관리청	830	2022.11.11~2024.02.03 (450일)	365일	0.8111	-	3개월이상 과업종지 (2022.12.30)
17	금호강 동촌지구 외 1개지구 하천환경정비사업 소 규모 환경영향평가 용역	환경부 낙동강유역환 경청	215	2022.11.21~2024.07.11 (599일)	308일	0.5142	11.04	
18	내성천 상류권역 하천기본계획 전략환경영향평가 용역	환경부 낙동강유역환 경청	498	2022.11.21~2025.11.04 (1080일)	365일	0.3380	16.83	
19	의정부우정 공공주택지구 사후환경영향조사(공사 사) 용역	한국토지주택공사	755	2023.04.19~2027.05.18 (1491일)	365일	0.2448	18.48	
20	금강 하류 반포지구 하천정비사업 소규모 환경영향 평가용역	환경부 금강유역환경 청	238	2023.07.13~2024.07.11 (365일)	308일	0.8438	20.05	
	계						119.63백만원	

- 업무여유도

(대기관리분야 책임평가자 : 김영주)

NO.	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	계약기간 A	잔여일수 B	중복율 B/A	중복금액 (백만원)	비고
1	하남갈일공공주택지구사후환경영향조사(공사시)	한국토지주택공사	955	2015.08.24~2023.12.31 (3052일)	115일	0.0377	3.60	
2	서울 양원 공공주택지구 사후환경영향조사(공사시) 용역	한국토지주택공사	619	2016.11.01~2023.12.31 (2617일)	115일	0.0439	2.72	
3	보령-태안(제1공구) 도로건설공사 사후환경영향조 사용역(14차)	대전지방국토관리청	2,388	2011.05.20~2024.10.22 (4905일)	365일	0.0744	17.77	
4	중부고속도로(서청주-증평) 확장사업 전력 및 환경 영향평가 용역	한국도로공사	925	2018.11.05~2023.12.05 (1857일)	89일	0.0479	4.43	
5	충청내륙(제1공구) 도로건설공사 사후환경영향조사 용역	대전지방국토관리청	1,335	2017.09.25~2027.08.03 (3600일)	365일	0.1014	13.54	
6	당진~천안(인주~염치) 고속도로 건설사업 사후환 경영향조사	한국도로공사	1,434	2020.11.02~2030.09.10 (3600일)	365일	0.1014	14.54	
7	강남순환도시고속도로건설사업 환경보전방안검토 및 사후환경영향조사 용역	서울특별시	732	2010.06.15~2028.12.31 (6775일)	365일	0.0539	3.94	
8	국도59호선 남면-정선 도로건설사후환경영향조사 (7차)	원주지방국토관리청	1,591	2017.09.22~2027.07.31 (3600일)	365일	0.1014	16.13	
9	국교천 소정지구 등 3개소 환경영향평가용역	대전지방국토관리청	784	2021.04.23~2023.01.09 (627일)	13일	0.0207	-	3개월이상 과업종지 (2022.12.28)
10	별내선(8호선연장) 1,2공구 건설공사 사후환경영향 조사 용역	서울특별시	766	2017.03.02~2026.01.13 (3240일)	365일	0.1127	8.63	
11	동두천 국가산업단지 사후환경영향조사(공사시)	한국토지주택공사	825	2021.10.18~2025.07.17 (1369일)	365일	0.2666	22.00	
12	대구연호 공공주택지구 사후환경영향조사(공사시) 용역	한국토지주택공사	670	2021.12.13~2025.01.12 (1127일)	365일	0.3239	21.70	
13	별교천 등 5개 하천 하천재해예방사업 전력 및 소 규모환경영향평가용역	전라남도	214	2022.06.21~2023.04.16 (300일)	14일	0.0467	-	3개월이상 과업종지 (2023.04.03)
14	경호안전교육원3단계 - 소규모환경영향평가용역	대통령경호처	91	2022.11.14~2023.09.09 (300일)	91일	0.3033	2.77	과업종지 (2023.06.10)
15	제천 수산-단양 단성 도로건설공사 전력 및 환경영 향평가 용역	대전지방국토관리청	577	2022.12.01~2024.11.19 (720일)	365일	0.5069	29.25	과업종지 (2023.07.11)
16	345kV 신평장-강릉안원 송전선로 환경영향평가용 역(강릉구간)	한국전력공사 중부전 실본부	747	2022.12.15~2025.02.01 (780일)	365일	0.4679	34.96	
	계						195.98백만원	

- 업무여유도

(자연환경분야 책임평가자 : 박재웅)

NO.	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	계약기간 A	잔여일수 B	중복율 B/A	중복금액 (백만원)	비고
1	평택주한미군기지 이전사업 사후환경영향조사(공사시)용역	한국토지주택공사 미 군기지사업본부	893	2013.03.15~2024.12.31 (4310일)	365일	0.0847	7.56	
2	고부천 신평지구 사후환경영향조사용역	환경부 전북지방환경 청	555	2016.12.28~2023.09.30 (2468일)	23일	0.0093	0.52	
3	고성-통영 국도건설공사 사후환경영향조사용역	국토교통부 부산지방 국토관리청	2,230	2017.12.28~2027.11.05 (3600일)	365일	0.1014	22.61	
4	불현-신장간 도로확포장공사 사후환경영향조사 용 역	경기도	1,161	2018.04.17~2025.12.31 (2816일)	365일	0.1296	15.05	
5	2030년 천안 도시관리계획(재정비) 결정(변경) 전략 환경영향평가 용역	충청남도 천안시	338	2019.10.24~2023.10.30 (1468일)	239일	0.1628	-	3개월이상 과업종지 (2023.03.06)
6	지방도463호 대곡-태봉간 도로확포장공사 사후환 경영향조사용역	강원도	440	2020.07.20~2030.02.21 (3504일)	365일	0.1042	4.59	
7	달천 상류권역(하류구간) 하천기본계획(변경)수립 전략환경영향평가용역	환경부 원주지방환경 청	489	2020.11.11~2022.12.19 (769일)	42일	0.0546	-	3개월이상 과업종지 (2022.11.08)
8	소규모 전략사업 전략환경영향평가 용역(2021- 138)	경기주택도시공사	203	2021.03.22~2022.12.19 (638일)	19일	0.0298	-	3개월이상 과업종지 (2022.12.01)
9	홍천,평창강 하천정비사업(평창,개야,반곡) 소규모 환경영향평가용역	환경부 원주지방환경 청	438	2021.04.07~2023.08.20 (866일)	10일	0.0115	0.51	과업종지 (2023.08.11)
10	평택 만호지구 도시개발사업 환경영향평가용역	경기도 평택시	575	2021.06.04~2022.11.30 (545일)	45일	0.0826	-	3개월이상 과업종지 (2022.10.17)
11	화성시 음식물류폐기물 처리시설 및 생활폐기물 자 원화시설 설치사업 환경영향평가	경기도 화성시 환경사 업소	827	2021.10.26~2024.03.26 (883일)	239일	0.2707	22.38	과업종지 (2023.08.01)
12	수원화성오산축협 가축분뇨공공처리시설 설치사업 사후환경영향조사용역	수원화성오산축산업협 동조합	663	2022.02.01~2027.09.03 (2041일)	365일	0.1788	11.85	
13	낙동강 계산지구외 2개지구 하천환경정비사업 소 규모환경영향평가용역	환경부 낙동강유역한 경청	220	2022.06.24~2024.06.07 (715일)	274일	0.3832	8.43	
14	국도37호선 양평육천-가평설악 도로건설공사 소규 모환경영향평가용역	국토교통부 서울지방 국토관리청	126	2022.08.25~2023.10.07 (409일)	59일	0.1443	1.82	과업종지 (2023.08.10)
15	신안 수곡-신석 도로시설개량 등 2개 공사 소규모 환경영향평가용역	국토교통부 익산지방 국토관리청	315	2022.09.19~2025.01.12 (847일)	365일	0.4309	13.59	
16	금호강 동촌지구 외 1개지구 하천환경정비사업 소 규모 환경영향평가 용역	환경부 낙동강유역한 경청	215	2022.11.21~2024.07.11 (599일)	308일	0.5142	11.04	
17	내성천 상류권역 하천기본계획 전략환경영향평가 용역	환경부 낙동강유역한 경청	498	2022.11.21~2025.11.04 (1080일)	365일	0.3380	16.83	
18	의정부우정 공공주택지구 사후환경영향조사(공사 시) 용역	한국토지주택공사	755	2023.04.19~2027.05.18 (1491일)	365일	0.2448	18.48	
19	금강 하류 반포지구 하천정비사업 소규모 환경영향 평가용역	환경부 금강유역환경 청	238	2023.07.13~2024.07.11 (365일)	308일	0.8438	20.05	
	계						175.30백만원	

- 업무여유도

(토양환경분야 참여평가자 : 김주선)

NO.	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	계약기간 A	잔여일수 B	중복율 B/A	중복금액 (백만원)	비고
1	만경강 어우지구동 4개사업 사후환경영향조사(8차)	익산시방국토관리청	856	2015.11.19~2023.10.07 (2880일)	30일	0.0104	0.89	
2	하남감일공공주택지구사후환경영향조사(공사시)	한국토지주택공사	955	2015.08.24~2023.12.31 (3052일)	115일	0.0377	3.60	
3	서울 양천 공공주택지구 사후환경영향조사(공사시) 용역	한국토지주택공사	619	2016.11.01~2023.12.31 (2617일)	115일	0.0439	2.72	
4	보령~태안(제1공구) 도로건설공사 사후환경영향조사용역(14차)	대전지방국토관리청	2,388	2011.05.20~2024.10.22 (4905일)	365일	0.0744	17.77	
5	중부고속도로(서청주~증평) 확장사업 전략 및 환경영향평가 용역	한국도로공사	925	2018.11.05~2023.12.05 (1857일)	89일	0.0479	4.43	
6	충청내륙(제1공구) 도로건설공사 사후환경영향조사용역	대전지방국토관리청	1,335	2017.09.25~2027.08.03 (3600일)	365일	0.1014	13.54	
7	당진~천안(인주~염치) 고속도로 건설사업 사후환경영향조사	한국도로공사	1,434	2020.11.02~2030.09.10 (3600일)	365일	0.1014	14.54	
8	강남순환도시고속도로건설사업 환경보전방안검토 및 사후환경영향조사 용역	서울특별시	732	2010.06.15~2028.12.31 (6775일)	365일	0.0539	3.94	
9	김해도시첨단산업단지 개발사업 전략 및 환경영향평가용역	한국토지주택공사	553	2018.03.23~2020.03.22 (731일)	4일	0.0055	-	3개월이상 과업종지 (2020.03.18)
10	국교전 소정지구 등 3개소 환경영향평가용역	대전지방국토관리청	784	2021.04.23~2023.01.09 (627일)	13일	0.0207	-	3개월이상 과업종지 (2022.12.28)
11	별내선(8호선연장) 1,2공구 건설공사 사후환경영향조사 용역	서울특별시	766	2017.03.02~2026.01.13 (3240일)	365일	0.1127	8.63	
12	별교전 등 5개 하천 하천재해예방사업 전략 및 소규모환경영향평가용역	전라남도	214	2022.06.21~2023.04.16 (300일)	14일	0.0467	-	3개월이상 과업종지 (2023.04.03)
13	서울 중산4 도심복합사업 소규모 환경영향평가용역	한국토지주택공사	263	2022.11.14~2024.11.13 (731일)	365일	0.4993	13.15	
14	경호안전교육원3단계 - 소규모환경영향평가용역	대통령경호처	91	2022.11.14~2023.09.09 (300일)	91일	0.3033	2.77	과업종지 (2023.06.10)
15	제천 수산-단양 단성 도로건설공사 전략 및 환경영향평가 용역	대전지방국토관리청	577	2022.12.01~2024.11.19 (720일)	365일	0.5069	29.25	과업종지 (2023.07.11)
16	345kV 신평창-강릉안인 송전선로 환경영향평가용역(강릉구간)	한국전력공사 중부건설본부	747	2022.12.15~2025.02.01 (780일)	365일	0.4679	34.96	
17	제2영동연결(의왕~광주) 고속도로 민간투자사업 전략환경영향평가 용역	GS건설	175	2023.05.12~2024.12.31 (600일)	365일	0.6083	10.64	
	계						160.82백만원	

- 업무여유도
(해양분야 참여평가자 : 최연웅)

NO.	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	계약기간 A	잔여일수 B	중복율 B/A	중복금액 (백만원)	비고
1	사동항 어항시설사업 사후환경영향조사용역(공사사)	목포지방해양수산청	1,613	2018.10.16~2023.10.15 (1826일)	38일	0.0208	3.36	
2	죽포신항 예부선부두 건설공사 사후환경영향조사용역(운영사)	목포지방해양수산청	1,531	2023.04.24~2028.03.27 (1800일)	365일	0.2028	31.05	
3	임원항 정비사업 사후환경영향조사용역(공사사)	동해지방해양수산청	1,694	2023.04.26~2026.04.09 (1080일)	365일	0.3380	57.26	
4	울산신항 북항 방파호안 축조공사 환경영향평가(제협의) 용역	울산지방해양수산청	539	2023.05.04~2024.05.02 (365일)	238일	0.6521	35.15	
5	새만금 신항만(1단계) 개발사업 사후환경영향조사용역(공사사)	군산지방해양수산청	5,683	2023.05.15~2028.04.17 (1800일)	365일	0.2028	115.23	
6	오전항 정비공사 환경영향평가용역	대산지방해양수산청	733	2023.05.31~2024.05.29 (365일)	265일	0.7260	53.23	
7	제4차 전국 연안항 기본계획 수정계획 전략환경영향평가용역	해양수산부	1,604	2023.06.26~2026.03.11 (990일)	365일	0.3687	59.15	
	계						354.42백만원	