

□ 업무 중첩도

○ **현재 수행중인 용역사업**

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
책 임 기 술 인	도시계획	조수영	부산·진해경제자유구역 명지지구 2단계 개발사업 조사설계용역	17.06.07 ~23.12.31	7,490	한국토지 주택공사	도시계획	6.9개월	207일
			강릉 공공하수처리시설 증설사업 타당성조사 및 도시관리계획결정(변경) 용역	23.05.18 ~24.11.07	261	강원도 강릉시	도시계획	17.3개월	519일
			고양영상문화단지 개발제한구역 해제 및 도시개발구역 지정 용역	23.06.07 ~24.06.05	784	경기도 고양시	도시계획	12.1개월	364일
	소 계							36.3개월	
	중복비율							151%	
분 야 별 책 임 기 술 인	도시계획	임규정	밀양나노융합 국가산업단지 조사설계용역	15.05.26 ~18.12.31 (본용역)	3,855	한국토지 주택공사	도시계획	설계준공	-
			고양장항 공공주택지구 조사설계용역	17.02.27 ~20.06.19 (본용역)	6,436	한국토지 주택공사	도시계획	설계준공	-
			의왕청계2 공공주택지구 조사설계용역	19.09.30 ~22.12.29 (본용역) ※용역중지: 22.12.28	3,580	한국토지 주택공사	도시계획	용역중지 3개월 이상	-
			의정부우정 공공주택지구 조사설계용역	20.03.12 ~23.03.11 (본용역)	5,677	한국토지 주택공사	도시계획	설계준공	-
			2030인천 도시관리계획 정비용역	21.04.30 ~23.10.16	1,567	인천광역시	도시계획	4.4개월	131일
	소 계							4.4개월	
	중복비율							18%	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 책임기술인	교 통	신동혁	노후 토지구획정리사업지구 지구단위계획수립용역	22.07.06 ~24.12.21	389	충청북도 충주시	교통	18.8개월	563일
			송도국제도시 개발계획 및 실시계획 변경 수립용역	22.08.19 ~27.02.15	3,075	인천광역시 경제자유구 역청	교통	24개월 적용	1,349일
	소 계							42.8개월	
	중복비율							178%	
	도로.공항	박근현	부산.진해경제자유구역 명지지구 2단계 개발사업 조사설계용역	17.06.07 ~23.12.31	7,490	한국토지 주택공사	도로.공항	6.9개월	207일
			성남서현 공공주택지구 조사설계용역	20.03.19 ~23.03.18 (본용역) ※용역중지: 21.06.01	2,450	한국토지 주택공사	도로.공항	용역중지 3개월 이상	656일
			고양탄현 공공주택지구 조사설계용역	20.08.13 ~23.08.12 (본용역)	3,232	한국토지 주택공사	도로.공항	잔여기간 3개월 미만	66일
			노후 토지구획정리사업지구 지구단위계획수립용역	22.07.06 ~24.12.21	389	충청북도 충주시	도로.공항	18.8개월	563일
			안산신길2 공공주택지구 조사설계용역	20.10.15 ~23.10.14 (본용역)	4,661	한국토지 주택공사	도로.공항	4.3개월	129일
	소 계							30.0개월	
	중복비율							125%	

구 분	성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수	
분야별 책임기술인	상하수도	김대환	일이동 공공하수처리시설 증설 및 포천시 노후하수관로정비사업(제2차)기본 및 실시설계용역	22.04.25 ~23.10.16	1,851	경기도 포천시	상하수도	4.4개월	131일
	소 계							4.4개월	
	중복비율							18%	
	조경계획	신대섭	고양장항 공공주택지구 조사설계용역	17.02.27 ~20.06.19 (본용역)	6,436	한국토지 주택공사	조경	설계준공	-
			광명시흥00일반산업단지 조사설계용역	17.03.08 ~23.03.15 (본용역)	4,887	한국토지 주택공사	조경	설계준공	-
			성남금토 공공주택지구 조사설계용역	19.01.17 ~22.01.16 (본용역) ※용역중지: 21.12.30	4,885	한국토지 주택공사	조경	용역중지 3개월 이상	-
			의왕청계2 공공주택지구 조사설계용역	19.09.30 ~22.12.29 (본용역) ※용역중지: 22.12.28	3,580	한국토지 주택공사	조경	용역중지 3개월 이상	-
			의정부우정 공공주택지구 조사설계용역	20.03.12 ~23.03.11 (본용역)	5,677	한국토지 주택공사	조경	설계준공	-
			고양영상문화단지 개발제한구역 해제 및 도시개발구역 지정용역	23.06.07 ~24.06.05	784	경기도 고양시	조경	12.1개월	364일
소 계							12.1개월		
중복비율							50%		

분야별
참여기술인

구 분	성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수	
	도시계획	함석기	마을정비형 공공주택사업 도시건축통합기술용역(충청전라권)	19.06.14 ~24.06.30	4,405	한국토지 주택공사	도시계획	13.0개월	389일
			아산배방공수 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조사설계용역	21.08.05 ~24.08.04 (본용역)	3,000	한국토지 주택공사	도시계획	14.1개월	424일
	소 계							27.1개월	
	중복비율							113%	
	교 통	조근형	"해당사항 없음"						
	소 계							-	
	중복비율							-	
	도로공항	이원배	"해당사항 없음"						
	소 계							-	
	중복비율							-	
	상하수도	유호웅	검단2일반산업단지 개발 사업 조사설 계 용역	19.06.10 ~22.06.09 (본용역)	4,058	인천도시 공사	상하수도	설계준공	-
			인천광역시 검단일반산업단지 완충 저류시설 설 치사업 기본 및 실시설 계용역	21.07.09 ~23.12.08	849	인천광역시	상하수도	6.1개월	184일
	소 계							6.1개월	
	중복비율							25%	
	조경계획	김영준	"해당사항 없음"						
	소 계							-	
	중복비율							-	

실무기술인

구 분	성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
도시계획	진병철	검단2일반산업단지 개발 사업 조사설 계 용역	19.06.10 ~22.06.09 (본용역)	4,058	인천도시 공사	도시계획	설계준공	-
소 계							-	
중복비율							-	
교 통	유종한	"해당사항 없음"						
소 계							-	
중복비율							-	
도로공항	도혜지	"해당사항 없음"						
소 계							-	
중복비율							-	
상하수도	문성욱	2040년 양평군 하수도정비 기본계획 수립용역	22.08.17 ~24.08.15	963	경기도 양평군	상하수도	14.5개월	435일
		서천군 수도정비기본계획 수립, 물 수요관리 시행계획 및 상수도관망 기술진단용역	22.07.13 ~24.01.03	1,822	충청남도 서천군	상하수도	7.0개월	210일
		천호-1 소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역	22.05.17 ~23.11.07	2,847	서울특별시	상하수도	5.1개월	153일
		신평교안 농어촌마을하수도정비사 업 기본 및 실시설계용역	22.11.21 ~24.01.14	428	경상북도 의성군	상하수도	7.4개월	221일
소 계							34.0개월	
중복비율							142%	
조경계획	하정규	"해당사항 없음"						
소 계							-	
중복비율							-	