

□ 업무 중첩도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
책임기술인	도시계획	정현식	태백 철암 고터실 산 업단지 조성사업 개 발계획수립 및 기본 설시설계 용역	21.07.26 23.12.20	1,714	한국농어촌공 사 강원지역본부	도시책임	6.5개월	196일
			경부선 철도 지하화 사업 실행계획수립용 역	23.04.04 24.04.02	443	부산광역시	사업책임	10.0개월	300일
			항남2택지 지구 내 기반시설 설치공사 설계용역	23.05.31 23.11.29	505	한국토지 주택공사	도시책임	5.8개월	175일
	소 계							22.3월	
	중복비율							92.92%	
분야별 책임기술인	도시계획	양철종	화천군 성장관리계획 수립 용역	23.03.08 24.03.01	546	화천군	사업책임	8.9개월	268일
			농수산물 유통시설 단지조성사업 기본 및 설시설계용역	23.04.26 23.10.22	456	신안군	도시책임	4.6개월	137일
	소 계							13.5월	
	중복비율							56.25%	
	교통	국우각	경남항공 국가산단 스마트그린산단 종합 계획 수립	22.12.22 23.12.21	540	경상남도 진주시	교통책임	6.6개월	197일
			명석지구 체육시설 조성사업 도시관리계 획결정(변경) 및 실시 설계 용역	22.12.28 23.12.27	682	경상남도 진주시	교통참여	6.8개월	203일
			당진 성장관리계획구 역 지정 및 성장관리 계획 수립 용역	23.01.06 24.02.29	434	당진시	교통책임	8.9개월	267일
			산본신도시 정비기본 계획 수립 용역	23.03.20 24.11.08	681	경기도 군포시	교통책임	17.3개월	520일
			경부선 철도 지하화 사업 실행계획수립용 역	23.04.04 24.04.02	443	부산광역시	교통책임	10.0개월	300일
	소 계							49.6월	
	중복비율							206.67%	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 책임 기술인	도로·공항	한진수	화성어천 공공주택지구 조사설계용역	본용역 18.12.14 23.12.31 관리용역 24.01.01 27.06.30	4,313	한국토지 주택공사	도로책임	본용역 잔여기간 6.9개월	207일
			부천대장 공공주택지구 기본계획 및 기본 설계 용역	본용역 20.10.05 23.10.04 관리용역 23.10.05 26.10.04	7,455	한국토지 주택공사	도로책임	본용역 잔여기간 4.0개월	119일
			화성 00공공주택지구 조사설계 용역	21.01.22 24.01.21	1,635	화성도시 공사	도로책임	7.6개월	228일
			명석지구 체육시설 조성사업 도시관리계획 확결정(변경) 및 실시 설계 용역	22.12.28 23.12.27	682	경상남도 진주시	도로책임	6.8개월	203일
	소 계							25.3월	
	중복비율							105.42%	
	상하수도	최봉근	해당없음						
	소 계							0월	
	중복비율							0%	
	조경계획	김재성	부산연구개발특구(첨단복합지구) 조사설계 용역	본용역 17.07.27 24.11.30 관리용역 24.12.01 29.05.31	3,008	한국토지 주택공사	조경참여	본용역 잔여기간 18.1개월	542일
			남청주 현도 일반산업 단지 조경(공원·녹지 등) 기본 및 실시설계 용역	본용역 22.05.18 23.11.17 관리용역 23.11.18 24.12.31	316	한국토지 주택공사	조경실무	본용역 잔여기간 5.4개월	163일
			화성동탄2 경부직선 화 상부공원 조경 기 본 및 실시설계용역	본용역 22.09.07 24.03.06 관리용역 24.03.07 24.12.31	1,749	한국토지 주택공사	조경참여	본용역 잔여기간 9.1개월	273일
			천안삼거리공원 재개 발 사업(변경)인허가 및 설계 용역	22.11.10 23.09.05	921	천안시	조경참여	3개월	90일
			화천군 성장관리계획 수립 용역	23.03.08 24.03.01	546	화천군	조경참여	8.9개월	268일
소 계							44.5월		
중복비율							185.42%		

분야별 참여기술인

구 분	성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수	
	도시계획	인현수	개발제한구역관리계획(변경) 수립 및 도시관리계획(변경)결정 용역	22.08.16 24.02.15.	134	인천광역시 교육청	사업책임	8.4개월	253일
			인천식물원 기본계획 및 타당성 검토용역	23.03.20 23.12.31	96	인천광역시청	분야참여	6.9개월	207일
	소 계							15.3월	
	중복비율							65.83%	
	교통	문형택	계룡 하대실2지구 도시개발사업 조사설계용역	21.10.18 23.04.17	1,698	충청남도 개발공사	교통책임	22.12.06 3개월이상 용역중지	해당 없음
			장성 동화-서삼 국가지원지방도 건설공사 기본설계용역	22.06.29 23.06.23	1,194	익산지방 국토관리청	교통실무	22.12.27 3개월이상 용역중지	해당 없음
			공주~세종 광역 BRT 구축사업 기본 및 실시설계용역	22.12.14 23.12.13	1,914	공주시	교통참여	6.3개월	189일
			2040년 공주 도시기본계획 등 수립용역	23.01.19 25.12.31	1,556	공주시	교통책임	31.3개월 ※중복기간 24개월	938일 ※중복 720일
			화천군 성장관리계획 수립 용역	23.03.08 24.03.01	546	화천군	교통책임	8.9개월	268일
	소 계							39.2월	
	중복비율							163.33%	
	도로·공항	전상준	부천원종 공공주택 지구 조사설계용역	본용역 18.06.13 22.10.12 관리용역 22.10.13 24.10.12	886	한국토지 주택공사	도로참여	19.04.01 이전 계약건	본용역 준공
			경남항공 국가산단 스마트그린산단 종합계획 수립	22.12.22 23.12.21	540	경상남도 진주시	도로참여	6.6개월	197일
명석지구 체육시설 조성사업 도시관리 계획결정(변경) 및 실시설계 용역			22.12.28 23.12.27	682	경상남도 진주시	도로참여	6.8개월	203일	
소 계							13.4월		
중복비율							55.83%		

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 참여 기술인	상하수도	이동표	해당없음						
	소 계							0월	
	중복비율							0%	
	조경계획	김금식	함양울산선밀양(양방향)휴게소조경설계엔지니어링(2차)	23.02.13 23.09.20	89	한국도로공사	분야책임	3.5개월	105일
			「계양경기장파크골프장등시설증설공사」도시관리계획결정(변경)및실시설계용역	23.05.30 24.01.24	177	인천종합건설본부	분야책임	7.7개월	231일
			「인천아시아드주경기장파크골프장조성사업」도시관리계획결정(변경)및실시설계용역	23.05.30 24.01.24	167	인천종합건설본부	분야책임	7.7개월	231일
	소 계							18.9월	
중복비율							78.75%		
분야별 실무 기술인	도시계획	최정윤	완주과학산업연구단지 재생계획 및 시행계획 수립용역(지구단위계획)	22.11.02 24.10.31	621	전라북도완주군	도시참여	17.1개월	512일
	소 계							17.1월	
	중복비율							71.25%	
	교통	천일손	해당없음						
	소 계							0월	
	중복비율							0%	
	도로·공항	김병석	해당없음						
소 계							0월		
중복비율							0%		

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분 야 별 실 무 기 술 인	상하수도	김현수	의정부법조타운 공공 주택지구 조사설계용 역	본용역 23.02.10 26.02.09 관리용역 26.02.10 29.02.09	4,528	한국토지 주택공사	상하수도 참여	32.6개월 ※ 중복지간 24개월	978일 ※ 중복 720일
			농수산물 유통시설 단지조성사업 기본 및 실시설계용역	23.04.26 ~ 23.10.22	456	신안군	상하수도 실무	4.6개월	137일
	소 계							28.6월	
	중복비율							119.17%	
	조경계획	이동채	해당없음						
	소 계							0월	
	중복비율							0%	