

## □ 업무중첩도

### ○ 현재수행중인 용역사업

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
사업책임기술인	도시계획	신일수	고양 방송영상문화 콘텐츠밸리 조성사업 조사설계용역	「본용역」 16.10.18 21.12.24 「관리용역」 21.12.25 24.12.24	2,938	경기주택 도시공사	도시계획	「관리용역 제외」	-
			고양 일산테크노밸리 조사설계용역	「본용역」 18.09.11 21.09.10 「관리용역」 21.09.11 24.12.07	3,506	경기주택 도시공사	도시계획	「관리용역 제외」	-
			구미 도시기본계획 수립 및 도시관리계획(재정비) 결정(변경) 용역	20.06.23 24.02.16	1,470	경상북도 구미시	도시계획	8.47개월	254일
			지속성과 균형발전의 2030년 양주 도시관리계획 수립 용역	21.10.25 23.10.24	2,225	경기도 양주시	도시계획	4.63개월	139일
			포천 역세권개발 기본구상 및 타당성조사 용역	23.05.04 24.01.28	450	경기도 포천시	도시계획	7.83개월	235일
			상주시 도로건설 관리계획 및 농어촌도로 기본(정비) 계획 수립 용역	23.05.15 25.01.03	889	경상북도 상주시	도시계획	19.20개월	576일
			은남일반산업단지 개발계획 기본설시설계 용역	「본용역」 18.10.05 23.03.31 「관리용역」 23.04.01 26.12.31 「중지일」 23.03.30	3,573	경기주택 도시공사	도시계획	「본용역 잔여기간 3개월 미만」	-
			강릉00지구 지정제안 용역	18.07.23 20.01.22 「중지일」 19.01.11	283	한국토지 주택공사	도시계획	「3개월 이상 중지과업」	-
			한전공대 및 클러스터 조성을 위한 도시계획 변경 용역	19.05.10 20.12.29 「중지일」 20.06.02	1,115	전라남도 나주시	도시계획	「3개월 이상 중지과업」	-
			제주 제2공항 연계 도민이익 및 상생발전 기본계획 용역	19.05.24 21.08.19 「중지일」 21.04.29	594	제주특별 자치도	도시계획	「3개월 이상 중지과업」	-

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중점기간 (개월)	잔여 일수
사업책임기술인	도시계획	신일수	영암 군기본계획 재수립 및 군관리계획 재정비 용역	19.06.25 23.12.31 「중지기간」 23.05.16 23.10.30	1,395	전라남도 영암군	도시계획	「본용역 잔여기간 3개월 미만」	-
			오성근린공원 조성사업 기본 및 실시설계용역	20.11.20 22.02.20 「중지일」 21.08.01	901	인천국제 공항공사	도시계획	「3개월 이상 중지과업」	-
			대전도시철도 2호선 건설사업 기본 및 실시설계용역(1공구)	20.12.22 23.12.31 「중지기간」 22.06.30 23.10.17	2,717	대전광역시	도시계획	「본용역 잔여기간 3개월 미만」	-
			오송 바이오산업단지 조성사업 조사설계 용역	「본용역」 20.12.23 21.12.22 「관리용역」 21.12.23 24.12.01 「중지일」 21.12.01	1,315	충북개발공 사	도시계획	「본용역 잔여기간 3개월 미만」	-
			금사면 기초생활거점조성사업 도시관리계획 및 (문화)공원조성계획 수립, 실시계획인가 용역	21.10.12 23.06.30 「중지기간」 22.09.17 23.06.10	425	한국농어촌 공사 경기지역본 부	도시계획	「본용역 잔여기간 3개월 미만」	-
	소 계							40.13개월	1,204일
중복비율							167.21%		

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 책임기술인	교통	이목현	석문지구 간척지활용사업 도시관리계획 결정/변경 용역	23.05.25 24.05.18	553	한국 농어촌공사 충남지역본부 당진지사	교통	11.53개월	346일
	소 계							11.53개월	346일
	중복비율							48.04%	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중점기간 (개월)	잔여 일수
분야별 책임기술인	도로공항	김성진	고양 방송영상문화 콘텐츠밸리 조성사업 조사설계용역	「본용역」 16.10.18 21.12.24 「관리용역」 21.12.25 24.12.24	2,938	경기주택 도시공사	도로공항	「관리용역 제외」	-
			고양 일산테크노밸리 조사설계용역	「본용역」 18.09.11 21.09.10 「관리용역」 21.09.11 24.12.07	3,506	경기주택 도시공사	도로공항	「관리용역 제외」	-
			구미 하이테크밸리 계획변경 및 2단계 실시설계 용역	15.07.23 23.07.29 「중지기간」 23.04.18 23.07.17	4,249	한국 수자원 공사	도로공항	「본용역 잔여기간 3개월 미만」	-
			천안00 도시첨단산업단지 조사설계용역	「본용역」 17.03.22 22.04.22 「관리용역」 21.04.24 25.04.21 「중지일」 22.03.04	1,173	한국토지 주택공사	도로공항	「본용역 잔여기간 3개월 미만」	-
			강릉00지구 지정제한 용역	18.07.23 20.01.22 「중지일」 19.01.11	283	한국토지 주택공사	도로공항	「3개월이상 중지과업」	-
			은남일반산업단지 개발계획 기본실시설계 용역	「본용역」 18.10.05 23.03.31 「관리용역」 23.04.01 26.12.31 「중지일」 23.03.30	3,573	경기주택 도시공사	도로공항	「본용역 잔여기간 3개월 미만」	-
			오성근린공원 조성사업 기본 및 실시설계용역	20.11.20 22.02.20 「중지일」 21.08.01	901	인천국제 공항공사	도로공항	「3개월이상 중지과업」	-
			소 계						
	중복비율							“해당사항 없음”	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 책임기술인	상하수도	홍태희	성남금토 공공주택지구 조사설계용역	「본용역」 19.01.17 22.01.16  「관리용역」 22.01.17 25.01.16  「중지일」 21.12.30	4,885	한국토지 주택공사	상하수도	「본용역 잔여기간 3개월 미만」	-
			남양주 양정역세권 복합단지 개발사업 조사설계용역	「본용역」 19.09.03 24.02.01  「관리용역」 24.02.02 27.02.01	8,564	한국토지 주택공사	상하수도	7.97개월	239일
			고양탄현 공공주택지구 조사설계용역	「본용역」 20.08.13 23.08.12  「관리용역」 23.08.13 26.08.12	3,232	한국토지 주택공사	상하수도	「본용역 잔여기간 3개월 미만」	-
			경기양주테크노밸리 조사설계용역	「본용역」 19.10.23 23.02.28  「관리용역」 23.03.01 26.02.28  「중지일」 23.02.27	1,963	경기주택 도시공사	상하수도	「본용역 잔여기간 3개월 미만」	-
			고양 일산테크노밸리 조사설계용역	「본용역」 18.09.11 21.09.10  「관리용역」 21.09.11 24.12.07	3,506	경기주택 도시공사	상하수도	「관리용역 제외」	-
			경기도형 지역균형개발 산업단지 조사설계용역	「본용역」 20.11.12 23.11.11  「관리용역」 23.11.12 26.11.20  「중지일」 23.01.20	4,848	경기주택 도시공사	상하수도	「3개월이상 중지과업」	-
			천안00 도시첨단산업단지 조사설계용역	「본용역」 17.03.22 22.04.22  「관리용역」 21.04.24 25.04.21  「중지일」 22.03.04	1,173	한국토지 주택공사	상하수도	「본용역 잔여기간 3개월 미만」	-

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 책임기술인	상하수도	홍태희	부천원종 공공주택지구 조사설계용역	「본용역」 18.06.13 22.10.12 「관리용역」 22.10.13 24.10.12	1,048	한국토지 주택공사	상하수도	「관리용역 제외」	-
			은남일반산업단지 개발계획 기본설시설계 용역	「본용역」 18.10.05 23.03.31 「관리용역」 23.04.01 26.12.31 「중지일」 23.03.30	3,573	경기주택 도시공사	상하수도	「본용역 잔여기간 3개월 미만」	-
			한전공대 및 클러스터 조성을 위한 도시계획 변경 용역	19.05.10 20.12.29 「중지일」 20.06.02	1,115	전라남도 나주시	상하수도	「3개월이상 중지과업」	-
			영암 군기본계획 재수립 및 군관리계획 재정비 용역	19.06.25 23.12.31 「중지기간」 23.05.16 23.10.30	1,395	전라남도 영암군	상하수도	「본용역 잔여기간 3개월 미만」	-
			장성군 성장관리계획 수립 용역	23.05.08 24.01.02	971	전라남도 장성군	상하수도	6.97개월	209일
			석문지구 간척지활용사업 도시관리계획 결정/변경 용역	23.05.25 24.05.18	553	한국 농어촌공사 충남지역본 부 당진지사	상하수도	11.53개월	346일
			소 계						26.47개월 794일
			중복비율						110.29%

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 책임기술인	조경계획	박재현	광명시흥○○ 일반산업단지 조사설계용역	「본용역」 17.03.08 23.03.15 「관리용역」 23.03.16 26.03.16	4,402	한국토지 주택공사	조경계획	「관리용역 제외」	-
			밀양시 성장관리계획 수립 용역	23.03.09 24.06.05	682	경상남도 밀양시	조경계획	12.13개월	364일
			오성근린공원 조성사업 기본 및 실시설계용역	20.11.20 22.02.20 「중지일」 21.08.01	901	인천국제 공항공사	조경계획	「3개월이상 중지과업」	-
			봉화 경북형 작은정원조성사업 기본계획수립 및 실시설계용역	23.05.09 23.11.04	308	경상북도 봉화군	조경계획	5.00개월	150일
	소 계							17.13개월	514일
중복비율							71.38%		

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
실 무 기 술 인	도시계획	김이라	“해당사항 없음”						
	소 계							0.0개월	일
	중복비율							0.00%	
	상하수도	정대현	영종 미개발지 개발전략 수립용역	23.04.25 24.04.23	257	인천 광역시	상하 수도	10.70개월	321일
			석수역 주변 도시개발사업 개발계획(변경), 실시계획(변경) 및 환지처분 용역	23.06.02 25.05.31	308	안양 도시공사	상하수도	24.13개월 ※당해 용역기간 24개월 적용	720일
			청주정수장 고도정수처리시설 기본 및 실시설계 용역	20.11.12 23.09.19 「중지일」 22.04.15	2,596	한국 수자원 공사	상하 수도	「3개월 이상 중지과업」	-
			국가소유 공공폐수처리시설(달성) 노후폐수관로 정비사업 기본 및 실시설계	22.06.07 23.07.06 「중지일」 23.02.10	1,184	한국 환경공단	상하 수도	「3개월 이상 중지과업」	-
소 계							34.70개월	1,041일	
중복비율							144.58%		



## □ 업무중첩도

### ○ 현재수행중인 용역사업

구 분	성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야 참여 기술인	교 통	유경민	해당없음					
	도로·공항	김민배	검단2일반산업단지개발사업조 시설계용역	2021.01.06. 2025.06.07	4,058	인천 도시공사	도로공항 참여기술인	24개월 730일
			소 계					24개월 730일
			중복비율					100.00%
	상하수도	박종대	검단2일반산업단지개발사업조 시설계용역	2021.01.06. 2025.06.07	4,058	인천 도시공사	도로공항 참여기술인	24개월 730일
			가좌하수처리시설구역고농도 하수차집관서신설공사기본및 실시설계용역	2018.06.12. 2023.12.22	814	인천종합 건설본부	도로공항 참여기술인	6.6개월 198일
			소 계					30.6개월 928일
			중복비율					127.50%

구 분	성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
실무 기술인	교통	임성빈	해당없음					
	도로·공항	김민수	가좌하수처리시설 내 전처리시설 설치 및 개량사업 기본 및 실시설계용역	2018.07.23. 2023.06.30	1,219	인천종합 건설본부	도로공항 참여기술인	0.7개월 (해당없음) 23일
			가좌하수처리시설구역고농도 하수차집관서신설공사기본및 실시설계용역	2018.06.12. 2023.12.22	814	인천종합 건설본부	도로공항 참여기술인	6.6개월 198일
			소 계					6.6개월 198일
			중복비율					27.50%

□ 업무중첩도

○ 현재수행중인 용역사업

구 분		성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여일수
분야 별 책 임 기 술 인	도시계획	이 칠 성	아산탕정지구 택지개발사업 3단계 구역 기본계획 및 지 구단위계획 등 변경 용역	2017.07.11.~ 2023.12.31 본용역: 1,229일 2017.07.11.~ 2020.11.20 관리용역: 1,136일 2020.11.21.~ 2023.12.31	366	한국토지주택 공사	도시계획	관리용역 기간제외	관리용역 기간제외
			탐정호 복합휴양관광단지 지 역개발사업 조사설계 용역	2019.05.31.~ 2021.05.19  과업중지 2020.12.16	899	충청남도 논산시	도시계획	3개월 이상 중지중	3개월 이상 중지중
			2040년 양구 군기본계획 및 2025년 군관리계획(재정비) 수립용역	2019.06.26.~ 2021.12.11  과업중지 2020.12.03	915	강원도 양구군	도시계획	3개월 이상 중지중	3개월 이상 중지중
			2040 부여 군기본계획 수립 용역	2019.07.19.~ 2023.11.15  과업중지 2021.10.18	1,147	충청남도 부여군	도시계획	3개월 이상 중지중	3개월 이상 중지중
			2040년 화천 군기본계획 및 군관리계획(재정비)수립용역	2020.02.17.~ 2023.02.01  과업중지 2022.06.23	1,414	강원도 화천군	도시계획	3개월 이상 중지중	3개월 이상 중지중

구 분		성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여일수
분야별 책임 기술인	도시계획	이 철 성	송정지구 도시개발사업 환지 처분용역	2020.04.02.~ 2024.07.21  과업중지 2022.07.15	844	경기도 광주시	도시계획	3개월 이상 중지중	3개월 이상 중지중
			태백웰니스 향노화산업 특화 단지 지역개발계획수립 및 기본및실시설계용역	2020.09.07.~ 2023.12.31	3,453	강원도개발공 사	도시계획	6.90개월	207일
			거창 첨단 일반산업단지 조 시설계 용역	2020.09.15.~ 2023.12.25  과업중지 2022.12.15	974	경상남도 거창군	도시계획	3개월 이상 중지중	3개월 이상 중지중
			광명○○ 유통단지 조사설계 용역	2017.03.08.~ 2024.12.11 본용역: 1,740일 2017.03.08.~ 2021.12.11 관리용역: 1,096일 2021.12.12.~ 2024.12.11	1,863	한국토지주택 공사	도시계획	관리용역 기간제외	관리용역 기간제외
			2040년 안산도시기본계획 수립 용역	2018.11.14.~ 2022.01.27  과업중지 2019.10.22	696	경기도 안산시	도시계획	3개월 이상 중지중	3개월 이상 중지중
			곤지암역세권 도시개발사업 환지처분용역	2020.03.13.~ 2023.10.01  과업중지 2022.12.13	552	경기도 광주시	도시계획	3개월 이상 중지중	3개월 이상 중지중

구 분		성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여일수
분야별 책임 기술인	도시계획	이 칠 성	여주 1지구(가남 신해) 일반 산업단지 개발계획 및 실시 설계용역	2023.05.19.~ 2024.11.08	1,321	경기도 여주시	도시계획	17.33개월	520일
	소 계							24.23개월	727일
	중복비율							※ 과업기간 (24개월) 대비 100.96%	

구 분		성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여일수
분야별 참여기술인	도시계획	전 남 용	소하동 도시관리계획 결정 및 사업타당성 조사 분석 용역	2019.08.29.~ 2021.06.18  과업종지 2020.09.14	432	경기도 광명시	도시계획	3개월 이상 중지중	3개월 이상 중지중
			2040년 화천 군기본계획 및 군관리계획(재정비)수립용역	2020.02.17.~ 2023.02.01  과업종지 2022.06.23	1,414	강원도 화천군	도시계획	3개월 이상 중지중	3개월 이상 중지중
			진천성석지구 도시개발사업 조사설계용역	2019.10.15.~ 2025.02.14 본용역: 1,219일 2019.10.15.~ 2023.02.14 관리용역: 731일 2023.02.15.~ 2025.02.14  과업종지 2023.02.01	1,830	한국토지주택 공사	도시계획	3개월 이상 중지중  관리용역 기간제외	3개월 이상 중지중  관리용역 기간제외
			고양창릉 공공주택지구 기본 계획 및 기본설계 용역	2020.07.17.~ 2026.07.16 본용역: 1,095일 2020.07.17.~ 2023.07.16 관리용역: 1,096일 2023.07.17.~ 2026.07.16	15,249	한국토지주택 공사	도시계획	1.30개월  관리용역 기간제외	39일  관리용역 기간제외

구 분		성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여일수
분야별 참여 기술인	도시계획	전 남 용	2040년 안산도시기본계획 수립 용역	2018.11.14.~ 2022.01.27  과업종지 2019.10.22	696	경기도 안산시	도시계획	3개월 이상 중지중	3개월 이상 중지중
			여주역세권 제2지구 도시개발사업 구역지정 및 개발계획수립 용역	2022.09.05.~ 2024.02.26	902	경기도 여주시	도시계획	8.80개월	264일
	소 계							8.80개월	264일
중복비율							※ 과업기간 (24개월) 대비 36.67%		

구 분		성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여일수
분야별 참여 기술 인	조경계획	최 은 경	행정중심복합도시 6-3생활권 조경(공원·녹지 등) 기본 및 실시설계용역	2020.07.01.~ 2024.12.31 본용역: 549일 2020.07.01.~ 2021.12.31 관리용역: 1,096일 2022.01.01.~ 2024.12.31  과업종지 2021.12.10	724	한국토지주택공사	조경계획	3개월 이상 중지중  관리용역 기간제외	3개월 이상 중지중  관리용역 기간제외
			파주운정3지구 택지개발사업(5공구) 조경(공원·녹지 등) 기본 및 실시설계용역	2021.09.02.~ 2024.12.31 본용역: 681일 2021.09.02.~ 2023.07.14 관리용역: 536일 2023.07.15.~ 2024.12.31	494	한국토지주택공사	조경계획	1.23개월  관리용역 기간제외	37일  관리용역 기간제외
			남양주진접2 공공주택지구 조경(공원·녹지 등) 기본 및 실시설계용역	2021.09.17.~ 2025.06.30 본용역: 546일 2021.09.17.~ 2023.03.16 관리용역: 837일 2023.03.17.~ 2025.06.30  과업종지 2022.06.28	552	한국토지주택공사	조경계획	3개월 이상 중지중  관리용역 기간제외	3개월 이상 중지중  관리용역 기간제외
			비봉 해양관광 통합네트워크 조성사업 마스터플랜 및 설계용역	2022.12.20.~ 2023.12.14	621	전라남도 보성군	조경계획	6.33개월	190일

구 분		성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여일수
분야별 참여 기술인	조경계획	최 은 경	군위군 성장관리계획 수립 용역	2023.02.24.~ 2024.08.16	858	경상북도 군위군	조경계획	14.53개월	436일
			전천교지구 도시개발구역 지정 개발계획 수립 및 실시설 계용역	2023.03.28.~ 2024.06.19	585	경기도 여주시	조경계획	12.60개월	378일
			연천군 성장관리계획 수립 용역	2023.05.09.~ 2024.10.29	940	경기도 연천군	조경계획	17.00개월	510일
	소 계							50.46개월	1,514일
중복비율							※ 과업기간 (24개월) 대비 210.25%		



구 분		성 명	용 역 명	용역기간	계약금액 (백만원)	발 주 처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여일수
실 무 기 술 인	조경계획	조 영 경	파주운정3지구 택지개발사업 (5공구) 조경(공원 녹지 등) 기본 및 실시설계용역	2021.09.02.~ 2024.12.31 본용역: 681일 2021.09.02.~ 2023.07.14 관리용역: 536일 2023.07.15.~ 2024.12.31	494	한국토지주택 공사	조경계획	1.23개월  관리용역 기간제 외	37일  관리용역 기간제 외
			캠프콜번 도시개발사업 개발 제한구역 해제 용역	2023.04.12.~ 2024.04.10	348	하남도시공사	조경계획	10.27개월	308일
			구미 천생산 힐링단지 조성 사업 타당성조사 및 기본계 획수립 용역	2023.05.16.~ 2024.05.15	259	경상북도 구미시	조경계획	11.43개월	343일
			소 계					21.70개월	651일
중복비율								※ 과업기간 (24개월) 대비 90.42%	