

□ 업무중첩도

○ 현재수행중인 용역사업

| 구 분 | | 성 명 | 용역명 | 용역기간 | 계약금액 (백만원) | 발주처 | 참여분야 | 중첩기간 (개월) | 잔여 일수 |
|-----------------------|------|-----|--|---|---------------|----------------------|------|----------------------|----------|
| 책 임 기 술 인 | 도시계획 | 김창한 | 사천선인공공주택지 구조시설계용역 (용역중지:22.03.22) | 17.07.07 ~22.03.31 본용역 22.04.01 ~25.03.31 관리용역 | 2,171 | 한국토지 주택공사 | 도시계획 | - (3개월이상 중지용역) | - |
| | | | 원주무실기업형임대 주택공급촉진지구조 성사업조사설계용역 (용역중지:21.11.23) | 18.02.27 ~21.11.30 본용역 21.12.01 ~23.11.30 관리용역 | 1,607 | 한국토지 주택공사 | 도시계획 | - (3개월이상 중지용역) | - |
| | | | 태백 웰니스 향노화산업 특화단지 지역개발계획수립 및 기본및실시설계 | 20.09.07 ~23.12.31 | 3,453 | 강원도개 발공사 | 도시계획 | 6.81 | 207일 |
| | | | 이천대월2일반산업 단지조성사업조사설 계용역 (용역중지:23.01.05) | 21.01.18 ~23.01.18 본용역 23.01.19 ~25.01.06 관리용역 | 503 | 경기주택 도시공사 | 도시계획 | - (3개월이상 중지용역) | - |
| | | | 안양매곡 공공주택지구 공동체 마스터플랜 설계공모 | 21.01.25 ~24.01.24 본용역 24.01.25 ~27.01.24 관리용역 | 2,486 | 한국토지 주택공사 | 도시계획 | 7.60 | 231일 |
| | | | 군포01공공주택지구 지정제안서작성및교 통성검토용역 (용역중지:22.09.05) | 22.02.18 ~23.02.17 | 265 | 군포도시 공사 | 도시계획 | - (3개월이상 중지용역) | - |
| | | | 태안 제2농공단지 조성사업 조사설계(지구단위계 획)용역 | 22.10.11 ~23.10.10 | 600 | 조달청 | 도시계획 | 4.11 | 125일 |
| | | | 송도국제도시 워터프런트 2단계 기본구상 및 개발계획(변경) 수립 용역 | 23.05.04 ~24.11.03 | 1,497 | 인천광역 시경제자 유구역청 | 도시계획 | 16.94 | 515일 |
| | 소 계 | | | | | | | 35.46월 | |
| | 중복비율 | | | | | | | 147% | |

| 구 분 | | 성 명 | 용역명 | 용역기간 | 계약금액 (백만원) | 발주처 | 참여분야 | 중첩기간 (개월) | 잔여 일수 |
|--------------|-------|-----|---|---|---------------|-------------------|-------|---------------------------------|----------|
| 분야별 책임기술인 | 도시계획 | 김시만 | 검암 시천동 꽃뫼마을일원 도로계획수립 용역 | 23.02.15 ~24.01.10 | 80 | 인천 광역시 서구 | 도시계획 | 7.14 | 217일 |
| | | | 동인천동 일원 도로개설공사 도시관리계획결정(변경) 용역 (용역중지:23.03.24) | 23.02.03 ~23.04.03 | 17 | 인천 광역시 중구 | 도시계획 | - (잔여기간 3개월 미만) | 10일 |
| | | | 만수천 생태하천 복원사업 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 | 22.12.21 ~23.12.20 | 316 | 인천 광역시 남동구 | 도시계획 | 6.45 | 196일 |
| | 소 계 | | | | | | | 13.59월 | |
| | 중복비율 | | | | | | | 56% | |
| | 교통 | 추준연 | 부천대장 주변도로 조사설계용역 | 20.09.01 ~23.08.31 본용역 23.09.01 ~26.08.31 관리용역 | 2,754 | 한국토지 주택공사 | 교통 | - (본용역 잔여기간 3개월 미만) | 85일 |
| | | | 이천대월2일반산업 단지조성사업조사설 계용역 (용역중지:23.01.05) | 21.01.18 ~23.01.18 본용역 23.01.19 ~25.01.06 관리용역 | 503 | 경기주택 도시공사 | 교통 | - (3개월이상 중지용역) | - |
| | | | 밀양 부북-상동 (국도58호선) 기본 및 실시설계 | 21.12.23 ~24.04.16 | 1,982 | 부산지방 국토관리 청 | 교통 | 10.33 | 314일 |
| | 소 계 | | | | | | | 10.33월 | |
| | 중복비율 | | | | | | | 43% | |
| | 도로·공항 | 박윤 | 제2의왕테크노파크 개발제한구역 해제 및 조사 설계 용역 (용역중지:22.08.26) | 21.04.06 ~23.09.22 | 1,198 | 의왕시 | 도로·공항 | - (3개월이상 중지용역) | - |
| | 소 계 | | | | | | | 0월 | |
| | 중복비율 | | | | | | | 0% | |

| 구 분 | | 성 명 | 용역명 | 용역기간 | 계약금액 (백만원) | 발주처 | 참여분야 | 중첩기간 (개월) | 잔여 일수 |
|--------------|------|-----|--|---|---------------|--------------------------|------|--------------------------|----------|
| 분야별 책임기술인 | 상하수도 | 강대현 | 원주무실기업형임대 주택공급촉진지구조 성사업조사설계용역 (용역중지:21.11.23) | 18.02.27 ~21.11.30 본용역 21.12.01 ~23.11.30 관리용역 | 1,607 | 한국토지 주택공사 | 상하수도 | - (3개월이상 중지용역) | - |
| | | | 송도국제도시 워터프런트 2단계 기본구상 및 개발계획(변경) 수립 용역 | 23.05.04 ~24.11.03 | 1,497 | 인천광역 시경제자 유구역청 | 상하수도 | 16.94 | 515일 |
| | | | 군포01공공주택지구 지정제안서작성및교 통성검토용역 (용역중지:22.09.05) | 22.02.18 ~23.02.17 | 265 | 군포도시 공사 | 상하수도 | - (3개월 이상 중지용역) | - |
| | | | 태안 제2농공단지 조성사업조사설계 (지구단위계획)용역 | 22.10.11 ~23.10.10 | 600 | 조달청 | 상하수도 | 4.11 | 125일 |
| | 소 계 | | | | | | | 21.05월 | |
| | 중복비율 | | | | | | | 87% | |
| | 조경계획 | 이재학 | 부산진해경제자유구 역 명지지구 2단계 개발사업 조사설계용역 | 17.06.07 ~23.12.31 | 7,489 | 한국토지 공사 부산울산 지사 | 조경계획 | 6.81 | 207일 |
| | | | 괴산미니북합타운조 성사업조사설계용역 | 18.05.04 ~21.10.18 본용역 21.10.19 ~23.11.18 관리용역 | 979 | 한국토지 주택공사 | 조경계획 | - (본용역 준공) | - |
| | | | 성남북정 공공주택지구 조사설계용역 | 18.11.23 ~22.10.16 본용역 22.10.17 ~25.10.16 관리용역 | 5,463 | 한국토지 주택공사 | 조경계획 | - (본용역 준공) | - |
| | | | 안양매곡 공공주택지구 공동체 마스터플랜 설계공모 | 21.01.25 ~24.01.24 본용역 24.01.25 ~27.01.24 관리용역 | 2,486 | 한국토지 주택공사 | 조경계획 | 7.60 | 231일 |
| | | | 제2의왕테크노파크 개발제한구역해제및 조사설계용역 (용역중지:22.08.26) | 21.04.06 ~23.09.22 | 1,198 | 의왕시 | 조경계획 | - (3개월이상 중지용역) | - |
| | 소 계 | | | | | | | 14.41월 | |
| | 중복비율 | | | | | | | 60% | |

| 구 분 | | 성 명 | 용역명 | 용역기간 | 계약금액 (백만원) | 발주처 | 참여분야 | 중첩기간 (개월) | 잔여 일수 |
|--------------|------|-----|--|---|---------------|--------------------------------|------|--|----------|
| 분야별 참여기술인 | 도시계획 | 김범수 | 동두천 국가산업단지 조사설계용역 | 17.11.20 ~21.11.19 본용역 21.11.20 ~24.11.19 관리용역 | 1,104 | 한국토지 주택공사 | 도시계획 | - (본용역 준공, 19.04.01 이전 계약건) | - |
| | | | 원주무실기업형임대 주택공급촉진지구조 성사업조사설계용역 (용역중지:21.11.23) | 18.02.27 ~21.11.30 본용역 21.12.01 ~23.11.30 관리용역 | 1,607 | 한국토지 주택공사 | 도시계획 | - (3개월이상 중지용역, 19.04.01 이전 계약건) | - |
| | 소 계 | | | | | | | 0월 | |
| | 중복비율 | | | | | | | 0% | |
| | 교통 | 김재품 | 북합일반산단 진입도로 개설사업 실시설계용역 (용역중지:22.12.14) | 22.05.18 ~23.03.13 | 258 | 세종특별 자치시 | 교통 | - (3개월이상 중지용역) | - |
| | | | 국가지원지방도67호 선(함안 여항-창원 내서) 건설공사 기본 및 실시설계용역 | 22.01.10 ~23.12.30 | 1,071 | 국토교통 부 부산지방 국토관리 청 | 교통 | 6.78 | 206일 |
| | | | 제2영흥대교 건설 타당성평가 및 기본계획 용역 (용역중지:23.01.31) | 22.05.23 ~24.01.12 | 221 | 인천광역 시 | 교통 | - (3개월이상 중지용역) | - |
| | | | 국지도70호선 이천 백사-여주 흥천 도로건설공사 기본 및 실시설계용역 | 22.06.27 ~24.02.15 | 774 | 국토교통 부 서울지방 국토관리 청 | 교통 | 8.32 | 253일 |
| | | | 동해~부곡간 지방도 확포장공사 기본 및 실시설계 용역 | 22.05.24 ~24.05.22 | 503 | 충청남도 | 교통 | 11.51 | 350일 |
| | | | 내방~연하간 도로확포장공사 기본 및 실시설계용역 | 22.07.08 ~24.07.06 | 573 | 경기도건 설본부 | 교통 | 12.99 | 395일 |
| | | | 송도국제도시 위터프런트 2단계 기본구상 및 개발계획(변경)수립 용역 | 23.05.04 ~24.11.03 | 449 | 인천광역 시 경제자유 구역청 | 교통 | 16.94 | 515일 |
| | | | 하남교산 공공주택지구 주변도로 조사설계용역 (용역중지:23.05.15) | 20.11.19 ~23.05.18 본용역 23.05.19 ~26.05.18 관리용역 | 889 | 한국토지 주택공사 | 교통 | - (본용역 잔여기간 3개월 미만) | - |
| | | | 인천계양지구 하천횡단도로 및 고속도로 IC 조사설계용역 | 22.02.28 ~25.02.27 본용역 25.02.28 ~28.02.27 관리용역 | 681 | 한국토지 주택공사 외 1건 | 교통 | 20.76 | 631일 |
| | 소 계 | | | | | | | 77.30월 | |
| | 중복비율 | | | | | | | 322% | |

| 구 분 | | 성 명 | 용역명 | 용역기간 | 계약금액 (백만원) | 발주처 | 참여분야 | 중첩기간 (개월) | 잔여 일수 |
|--------------|-------|-----|---|---|---------------|------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| 분야별 참여기술인 | 도로·공항 | 김명식 | “해당사항 없음” | | | | | 0 | |
| | 소 계 | | | | | | | 0월 | |
| | 중복비율 | | | | | | | 0% | |
| | 상하수도 | 강병권 | 2023년 강화·길상정수장 기술진단 용역 | 23.05.23 ~23.11.18 | 75 | 인천광역시 상수도사업본부 | 상하수도 | 5.39 | 164일 |
| | | | 만수천 생태하천 복원사업 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 | 22.12.21 ~23.12.20 | 316 | 인천광역시 남동구 | 상하수도 | 6.45 | 196일 |
| | | | 개발제한구역관리계획 수립 및 도시관리계획 결정 재해영향성검토용역 (용역중지:23.04.26) | 22.07.12 ~23.05.11 | 23 | 인천광역시 교육청 | 상하수도 (잔여기간 3개월미만) | - 16일 | |
| | 소 계 | | | | | | | 11.84월 | |
| | 중복비율 | | | | | | | 49% | |
| | 조경계획 | 이대훈 | 시화국가산업단지 재생사업지구 지정 및 시행계획 수립 용역 (용역중지:21.02.23) | 18.02.08 ~21.05.31 | 375 | 경기도 시흥시 | 조경계획 | - (3개월이상 중지용역) | - |
| | | | 서현수변공원 조성사업 기본 및 실시설계 용역 (용역중지:22.09.08) | 20.04.01 ~22.12.28 | 298 | 경기도 성남시 | 조경계획 | - (3개월이상 중지용역) | - |
| | | | 2040 하남시 공원녹지기본계획 및 도시숲 등 조성관리계획 수립용역 | 22.10.07 ~24.04.05 | 85 | 경기도 하남시 | 조경계획 | 9.97 | 303일 |
| | | | 괴산미니 복합타운 조경(공원·녹지등) 기본 및 실시설계용역 | 23.02.15 ~24.05.14 본용역 24.05.15 ~24.12.31 관리용역 | 348 | 한국토지 주택공사 | 조경계획 | 11.25 | 342일 |
| | | | 수지중앙공원 조성사업 공원조성계획 및 실시계획인가(변경) 용역 | 23.05.25 ~25.05.23 | 97 | 경기도 용인시 | 조경계획 | 23.55 | 716일 |
| | | | 의왕초평 공공지원민간임대주 택 공급촉진지구 조경(공원·녹지 등) 기본 및 실시설계용역 | 20.07.10 ~22.09.29 본용역 22.09.30 ~23.06.30 관리용역 | 140 | 한국토지 주택공사 | 조경계획 (본용역 준공) | - - | |
| | 소 계 | | | | | | | 44.77월 | |
| | 중복비율 | | | | | | | 186% | |

| 구 분 | | 성 명 | 용역명 | 용역기간 | 계약금액 (백만원) | 발주처 | 참여분야 | 중첩기간 (개월) | 잔여 일수 |
|-----------------------|-------|-----------|---|-----------------------|---------------|-----------------------|------|--------------------------|----------|
| 실 무 기 술 인 | 도시계획 | 권수완 | 긴고랑로 복개도로 하천 복원사업 타당성조사 용역 | 23.04.17 ~23.12.12 | 128 | 서울 특별시 광진구 | 도시계획 | 6.18 | 188일 |
| | | | 기장 안적사~철마 안평 간 도시계획도로(소2-2 27호선)개설 실시설계용역 | 23.05.09 ~24.05.07 | 473 | 부산 광역시 기장군 | 도시계획 | 11.02 | 335일 |
| | | | 초량천 등 6개 하천기본계획수립 및 지형도면작성 용역 | 23.05.23 ~24.11.12 | 533 | 부산 광역시 | 도시계획 | 17.24 | 524일 |
| | 소 계 | | | | | | | 34.44월 | |
| | 중복비율 | | | | | | | 143% | |
| | 교통 | 조향미 | 검암 시천동 꽃뫼마을일원 도로계획수립 용역 | 23.02.15 ~24.01.10 | 80 | 인천 광역시 서구 | 교통 | 7.14 | 217일 |
| | | | 동인천동 일원 도로개설공사 도시관리계획결정(변 경) 용역 (용역중지:23.03.24) | 23.02.03 ~23.04.03 | 17 | 인천 광역시 중구 | 교통 | - (잔여기간 3개월 미만) | 10일 |
| | | | 만수천 생태하천 복원사업 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 | 22.12.21 ~23.12.20 | 316 | 인천 광역시 남동구 | 교통 | 6.45 | 196일 |
| | 소 계 | | | | | | | 13.59월 | |
| | 중복비율 | | | | | | | 56% | |
| | 도로·공항 | 서유정 | “해당사항 없음” | | | | | 0 | |
| | 소 계 | | | | | | | 0월 | |
| | 중복비율 | | | | | | | 0% | |
| | 상하수도 | 김재하 | 송도국제도시 위터프런트 2단계 기본구상 및 개발계획(변경) 수립 용역 | 23.05.04 ~24.11.03 | 1,497 | 인천광역시 시경제자 유구역청 | 상하수도 | 16.94 | 515일 |
| | 소 계 | | | | | | | 16.94월 | |
| 중복비율 | | | | | | | 70% | | |
| 조경계획 | 이준희 | “해당사항 없음” | | | | | 0 | | |
| 소 계 | | | | | | | 0월 | | |
| 중복비율 | | | | | | | 0% | | |