

□ 업무중첩도

○ 현재수행중인 용역사업

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중첩기간 (개월)	잔여일수								
사업 책임	도시 계획	이홍주	2030년 남양주 도시 관리계획(재정비) 수 립 용역	22.07.02 24.07.10	1,400	경기도 남양주시	도시 계획	13.3월 (399일)	13.3월								
										소 계							13.3월
										중복비율							55%
분야 별 책임 기술인	도시 계획	이준재	송산그린시티 스마트 그린 산업단지 및 탄 소중립도시 기본계획 수립 용역	22.11.14 23.11.13	894	한국수자원 공사	도시 계획	5.3월 (159일)	5.3								
										소 계							5.3월
	중복비율							22%									
	교통	김영일	2030 삼척 도시관리 계획수립용역	21.03.24 24.03.23	328	강원도 삼척시	교통	9.7월 (209일)	9.7월								
			송산그린시티개발상 버 교통영향평가(변 경)용역(2021년)	21.09.06 23.12.27	508	한국수자원 공사	교통	6.8월 (203일)	6.8월								
			2030년 보성 군관리 계획(재정비) 수립 용 역	22.05.23 24.05.11	866	전라남도 보성군	교통	11.3월 (339일)	11.3월								
			고양창릉 공공주택지 구 광역교통개선대책 변경 수립 용역	22.05.24 24.05.23	206	한국토지주 택공사	교통	11.7월 (351일)	11.7월								
			창녕군 성장관리계획 수립 용역	22.06.27 23.12.18	673	경상남도 창녕군	교통	6.5월 (194일)	6.5월								
소 계							46월										
중복비율							192%										

구 분	성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중첩기간 (개월)	잔여일수
분야별 책임기술인	도로 공항	남완승 전주가련산 공공지원 민간임대주택 공급촉 진진구 조사설계용역	19.05.09 25.05.08 중지중 (21.07.26)	1,279	한국토지주 택공사	도로 공항	3월이상 중지중	
			23.05.15 24.11.04	1707	부산광역시	도로공 항	17.2월 (516일)	
	소 계						17.2월	
	중복비율						72%	
	상하 수도	김도현 수원당수 공공주택지 구 조사설계용역	17.03.30 24.09.18 중지중 22.08.24	4,653	한국토지주 택공사	상하 수도	3월이상 중지중	
			19.05.09 25.05.08 중지중 (21.07.26)	1,279	한국토지주 택공사	상하 수도	3월이상 중지중	
소 계						-		
중복비율						-		

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중첩기간 (개월)	잔여일수
분야별 책임기술인	조경	박상천	별교-장도간 통합관 광테마로드 조성사업 설계용역	21.05.20 23.09.30	2,322	전라남도 보성군	조경	3.8월 (115일)	3.8월
			2030년 보성 군관리 계획(재정비)수립 용 역	22.05.23 24.05.11	866	전라남도 보성군	조경	11.3월 (339일)	11.3월
			창녕군 성장관리계획 수립 용역	22.06.27 23.12.18	673	경상남도 창녕군	교통	6.5월 (194일)	6.5월
			2030년 남양주 도시 관리계획(재정비) 수 립 용역	22.07.02 24.07.10	1,400	경기도 남양주시	도시 계획	13.3월 (399일)	13.3월
			함평 해보농공단지 계획변경 및 실시계 획 용역	22.08.11 24.05.24 중지중 23.04.01	1696	전라남도 함평군	도시 계획	6.9월 (206일)	6.9월
			소 계						
	중복비율							174%	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중첩기간 (개월)	잔여일수
분야별 참여 기술인	도시 계획	정대진	상계재정비촉진지구 1·2·5구역 환지 처분 용역	19.09.25 23.08.31	888	서울특별시 노원구	도시계 획	2.8개월 ※3개월 미만	85일 ※90일 미만
			석관지구중심 지구단 위계획 재정비 용역	22.06.22 25.01.06	590	서울특별시 성북구	도시계 획	19개월	579일
			2030 광주공업지역 기본계획수립용역	22.11.16 24.11.04	225	광주광역시	도시계 획	17개월	516일
			증평군 성장관리계획 구역 지정 및 성장관 리 계획 수립 용역	22.12.09 24.02.01	313	충청북도 증평군	도시계 획	7.9개월	239일
			소 계						
중복비율							183%		

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중첩기간 (개월)	잔여일수
분야별 참여 기술인	교통	정점래	광운대역~월계로간 도로개설(정비) 기본 및 실시설계 용역(장 기계속계약)	21.10.07 23.12.31	174	서울특별시 노원구	교통	6.8개월	207일
			2021년 지하철 1~4 호선 승강편의시설 설치 기본 및 실시설 계 용역(남부터미널 역등 6역)	21.12.01 23.10.21	328	서울교통공 사	교통	4.5개월	136일
			석관지구중심 지구단 위계획 재정비 용역	22.06.22 25.01.06	413	서울특별시 성북구	교통	19개월	579일
	소 계							30.3개월	
	중복비율							126.25%	
	도로 공항	원용준	해당 사항 없음						
	소 계							-	
	중복비율							-	
	상하 수도	고재필	해당 사항 없음						
	소 계							-	
중복비율							-		
조경 계획	임정현	해당 사항 없음							
소 계							-		
중복비율							-		

구 분	성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중첩기간 (개월)	잔여일수	
실 무 기 술 인	도시 계획	이수빈	해당 사항 없음						
	소 계						-		
	중복비율						-		
	교통	김강환	자유공원주변지역고 도제한타당성검토용 역	22.12.26 23.06.25	43	인천광역시 중구	교통	0.6월 18일	
	소 계						-		
	중복비율						-		
	도로 공항	양세현	함평 스포츠타운 기 반조성공사 실시설계 용역	22.11.24 23.11.23	348	전라남도 함평군	도로 공항	5.6월 (169일)	5.6월
			2035년 의왕도시기 본계획 일부변경 수 립 용역	23.04.24 25.04.23	514	경기도 의왕시	도로 공항	22.9월 (686일)	22.9월
							28.5월		
							119%		
	상하 수도	방현조	2030년 광주 도시관 리계획 재정비 용역	23.05.30 25.05.18	1,313	광주광역시	상하 수도	23.7월 (711일)	23.7월
							23.7월		
							99%		
조경 계획	이선영	해당 사항 없음							
소 계						-			
중복비율						-			