

□ 업무 중첩도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
책 임 기 술 인	도시계획	조완섭 (제일)	신사지구중심지구단위계획지정및계획수립용역	22.05.11 ~ 24.05.10	710	서울특별시 은평구	도시계획	11.3개월	338일
			2040년남해군기본계획수립용역	22.06.28 ~ 24.06.26	703	경상남도 남해군	도시계획	12.8개월	385일
			00지구등도심공공주택복합사업기본구상및지정 제안용역	22.08.08 ~ 24.08.07	1,090	한국토지 주택공사	사업 책임	14.2개월	427일
			용인시공동주택리모델링기본계획재정비용역	23.06.08 ~ 24.06.06	316	경기도 용인시	사업 책임	12.2개월	365일
	소 계							50.5개월	
	중복비율							210.42%	
분 야 별 책 임 기 술 인	도시계획	정기성 (동성)	경북김천혁신도시도시첨단산업단지중복지정조 시설계용역	22.04.04 ~ 23.12.03	158	한국토지 주택공사	사업 책임	5.9개월	179일
			지방도363호선(아동~금송) 확포장공사기본및실 시설계용역	23.02.28 ~ 24.08.20	1,860	경기도 파주시	도시계획	14.7개월	440일
			상주시도로건설관리계획및농어촌도로기본(정비) 계획수립용역	23.05.15 ~ 25.01.03	889	경상북도 상주시	도시계획	19.2개월	576일
	소 계							39.8개월	
	중복비율							165.97%	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
교통	김지호 (제일)	2035영광군관리계획(재정비)수립용역	21.12.09 ~ 24.05.26	842	전라남도 영광군	교통	11.8개월	354일	
		2040년남해군기본계획수립용역	22.06.28 ~ 24.06.26	703	경상남도 남해군	교통	12.8개월	385일	
		서천화양-기산등2개소도로건설공사기본및 실시설계용역	22.06.29 ~ 24.06.17	1,592	대전지방 국토관리청	교통	12.5개월	376일	
		밀양무안~부북국도건설공사기본및실시설 계용역	22.07.25 ~ 24.07.13	1,615	부산지방 국토관리청	교통	13.4개월	402일	
		남양주왕숙1·2공공주택지구지구외도로조 사설계용역 ※본용역(19.10.28~23.12.27) ※관리용역(23.12.28~26.12.27)	19.10.28 ~ 23.12.27	4,953	한국토지 주택공사	교통	6.8개월	203일	
		천안시성장관리계획구역지정및성장관리계 획수립용역	22.10.28 ~ 24.04.19	665	충청남도 천안시	교통	10.6개월	317일	
		동부간선도로지하화연장구간기본계획및타 당성조사	23.04.07 ~ 23.04.05	389	서울특별시	교통	10.1개월	303일	
		청양군도로건설관리계획및농어촌도로기본 (정비)계획수립용역	23.04.12 ~ 24.10.02	319	충청남도 청양군	교통	16.1개월	483일	
		군도17호선(인산삼거리-석모대교간)도로 확포장공사타당성조사및기본계획수립용역	23.04.26 ~ 24.01.20	243	인천광역시 강화군	교통	7.6개월	227일	
	소 계							101.7개월	
중복비율							423.61%		

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
도로및공항	허청만 (제일)		2040년남해군기본계획수립용역	22.06.28 ~ 24.06.26	703	경상남도 남해군	도로및공항	12.8개월	385일
			천안시성장관리계획구역지정및성장관리계획수 립용역	22.10.28 ~ 24.04.19	665	충청남도 천안시	도로및공항	10.6개월	317일
			2030양주공업지역기본계획수립용역	22.11.01 ~ 24.04.23	488	경기도 양주시	도로및공항	10.7개월	321일
			전주도시관리계획(용도지구등)변경용역	22.11.29 ~ 24.11.27	595	전라북도 전주시	도로및공항	17.9개월	539일
			용인시공동주택리모델링기본계획재정비용역	23.06.08 ~ 24.06.06	316	경기도 용인시	도로및공항	12.2개월	365일
			2040파주시도시기본계획수립용역 ※과업중지(23.03.03)	22.03.29 ~ 24.01.17	1,123	경기도 파주시	도로및공항	-	과업중지 3개월이상 해당없음
	소 계							64.2개월	
중복비율							267.64%		
상하수도	전광호 (사해)	“해당사항 없음”							
소 계							개월		
중복비율							0%		

구 분	성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
조경계획	이기영 (제일)	아산탕정2도시개발사업조사설계용역 ※본용역(21.05.13~24.05.12) ※관리용역(24.05.13~27.05.12)	21.05.13 ~ 24.05.12	6,903	한국토지 주택공사	조경계획	11.3개월	340일
		2035영광군관리계획(재정비)수립용역	21.12.09 ~ 24.05.26	842	전라남도 영광군	조경계획	11.8개월	354일
		도시자연공원구역재정비	22.04.12 ~ 23.12.31	990	서울특별시	조경계획	6.9개월	207일
		2040년남해군기본계획수립용역	22.06.28 ~ 24.06.26	703	경상남도 남해군	조경계획	12.8개월	385일
		천안시성장관리계획구역지정및성장관리계획수 립용역	22.10.28 ~ 24.04.19	665	충청남도 천안시	조경계획	10.6개월	317일
		2030양주공업지역기본계획수립용역	22.11.01 ~ 24.04.23	488	경기도 양주시	조경계획	10.7개월	321일
		양재빛물품프장증설및유역확장사업기본및실시 설계용역	22.12.28 ~ 23.12.27	1,367	서울특별시	조경계획	6.8개월	203일
		용인시공동주택리모델링기본계획재정비용역	23.06.08 ~ 24.06.06	316	경기도 용인시	조경계획	12.2개월	365일
		성남금토공공주택지구조사설계용역 ※과업중지(21.12.30) ※본용역(19.01.17~22.01.16) ※관리용역(22.01.17~25.01.16)	19.01.17 ~ 22.01.16	4,885	한국토지 주택공사	조경계획	-	과업중지 3개월이상 해당없음
		부천역곡공공주택지구조사설계용역 ※과업중지(23.06.07) ※본용역(20.06.11~23.06.10) ※관리용역(23.06.11~26.06.10)	20.06.11 ~ 23.06.10	5,562	한국토지 주택공사	조경계획	-	본용역 잔여:3일 3개월미만 해당없음
		소 계					83.1개월	
		중복비율					346.11%	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 참여 기술인	도시계획	최준근 (제일)	2030양주공업지역기본계획수립용역	22.11.01 ~ 24.04.23	488	경기도 양주시	도시계획	10.7개월	321일
			동작관악공동자원순환센터건립도시계획시설결 정및공원조성계획수립용역	23.02.22 ~ 25.02.20	472	서울특별시 동작구	도시계획	20.8개월	624일
			2040파주시도시기본계획수립용역 ※과업중지(23.03.03)	22.03.29 ~ 24.01.17	582	경기도 파주시	도시계획	-	과업중지 3개월이상 해당없음
			소 계						31.5개월
	중복비율						131.25%		
	교통	최승원 (제일)	2035영광군관리계획(재정비)수립용역	21.12.09 ~ 24.05.26	842	전라남도 영광군	교통	11.8개월	354일
			전주도시관리계획(용도지구등)변경용역	22.11.29 ~ 24.11.27	595	전라북도 전주시	교통	17.9개월	539일
			가덕도신공항연계사하발전기본구상및타당성검 토용역	22.12.27 ~ 23.12.26	443	부산광역시 사하구	교통	6.7개월	202일
			동작관악공동자원순환센터건립도시계획시설결 정및공원조성계획수립용역	23.02.22 ~ 25.02.20	472	서울특별시 동작구	교통	20.8개월	624일
			천안시성장관리계획구역지정및성장관리계획수 립용역	22.10.28 ~ 24.04.19	665	충청남도 천안시	교통	10.6개월	317일
			창양군도로건설관리계획및농어촌도로기본(정비) 계획수립용역	23.04.12 ~ 24.10.02	319	충청남도 창양군	교통	16.1개월	483일
			군도17호선(인산삼거리-석모대교간)도로확포장 공사타당성조사및기본계획수립용역	23.04.12 ~ 24.10.02	434	인천광역시 강화군	교통	7.6개월	227일
			2040파주시도시기본계획수립용역 ※과업중지(23.03.03)	22.03.29 ~ 24.01.17	1,123	경기도 파주시	교통	-	과업중지 3개월이상 해당없음
	소 계						91.5개월		
	중복비율						381.39%		

구 분	성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수	
	도로및공항	전상복 (INC)	"해당사항 없음"						
	소 계						개월		
	중복비율						0%		
	상하수도	연구원 (INC)	"해당사항 없음"						
소 계							개월		
중복비율							0%		
조경계획	한희동 (동성)	영주첨단배어링국가산업단지조성사업조시설계 용역	21.08.05 ~ 27.01.05	5,512	경상북도 개발공사	조경계획	24개월	중복기간적용 720일	
		경북김천혁신도시도시첨단산업단지중복지정조 시설계용역	22.04.04 ~ 23.12.03	158	한국토지 주택공사	조경계획	5.9개월	179일	
소 계							29.9개월		
중복비율							124.86%		
실 무 기 술 인	도시계획	이채원 (제일)	긴고랑로복개도로하천복원사업타당성조사용역	23.04.17 ~ 23.12.12	285	서울특별시 광진구	도시계획	6.3개월	188일
			미곡유수지활용기본구상및타당성조사용역	23.05.16 ~ 23.12.20	311	서울특별시 강서구	도시계획	6.5개월	196일
	소 계						12.8개월		
	중복비율						53.33%		

구 분	성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수	
도시계획	손예지 (제일)	“해당사항 없음”							
	소 계						개월		
	중복비율						0%		
	김현우 (제일)	“해당사항 없음”							
	소 계						개월		
	중복비율						0%		
	교통	장종화 (제일)	2035영광군관리계획(재정비)수립용역	21.12.09 ~ 24.05.26	842	전라남도 영광군	교통	11.8개월	354일
			2040년남해군기본계획수립용역	22.06.28 ~ 24.06.26	703	경상남도 남해군	교통	12.8개월	385일
			가덕도신공항연계시하발전기본구상및타당성검 토용역	22.12.27 ~ 23.12.26	443	부산광역시 사하구	교통	6.7개월	202일
			전주도시관리계획(용도지구등)변경용역	22.11.29 ~ 24.11.27	595	전라북도 전주시	교통	17.9개월	539일
청양군도로건설관리계획및농어촌도로기본(정비) 계획수립용역			23.04.12 ~ 24.10.02	319	충청남도 청양군	교통	16.1개월	483일	
군도17호선(인산삼거리-석모대교간)도로확포장 공사타당성조사및기본계획수립용역			23.04.12 ~ 24.10.02	434	인천광역시 강화군	교통	7.6개월	227일	
성남금토공공주택지구조시설계용역 ※과업중지(21.12.30) ※[19.04.01이후 참여]			19.01.17 ~ 25.01.16	4,885	한국토지 주택공사	교통	-	과업중지 3개월이상 해당없음	
소 계						73개월			
중복비율						304.17%			

구 분	성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
도로및공항	박태경 (동성)	“해당사항 없음”						
소 계							개월	
중복비율							0%	
도로및공항	임동욱 (INC)	“해당사항 없음”						
소 계							개월	
중복비율							0%	
상하수도	박관우 (제일)	“해당사항 없음”						
소 계							개월	
중복비율							0%	
상하수도	신용희 (동성)	부항사등,월곡소규모마을하수도설치사업실시시설 계용역	23.04.20 ~ 24.02.13	159	경상북도 김천시	상하수도	8.4개월	251일
		일반산업단지기본계획수립및타당성조사용역	23.04.24 ~ 24.04.23	127	경상북도 구미시	상하수도	10.7개월	321일
		나주00국가산업단지개발사업조사설계용역 ※본용역(23.05.12~26.05.11) ※관리용역(26.05.12~29.05.11)	23.05.12 ~ 26.05.11	5,128	한국토지 주택공사	상하수도	24개월	중복기간적용 720일
소 계							43.1개월	
중복비율							179.44%	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
	조경계획	김영식 (INC)	“해당사항 없음”						
	소 계							개월	
	중복비율							0%	
	조경계획	안수진 (사해)	“해당사항 없음”						
	소 계							개월	
중복비율							0%		