

□ 업무 중첩도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
책 임 기 술 인	도시계획	원종석	시흥거모 공공주택지구 조사설계용역 ※관리용역 24.03.19~27.03.18	19.08.19~ 24.03.18	8,866	한국토지주택 공사	도시계획 분야참여	23.06.08 ~24.03.18 (9.5개월)	285일 (9.5개월)
			초지(아차, 하리)항 어촌뉴딜사업 기본 및 실시설계 용역 ※과업중지22.06.13	21.07.21~ 22.12.30	782	한국농어촌 공사 경기지역본부	도시계획 분야책임	3개월이상 과업중지	3개월이상 과업중지
			경기도 00 훼손지복구사업 조사설계용역 ※관리용역 24.11.13~26.07.12	21.10.28~ 24.11.12	1,093	한국토지주택 공사	도시계획 분야책임	23.06.08 ~24.11.12 (17.47개월)	524일 (17.47개월)
			김해 풍유지구 도시개발사업 구역지정·계획수립 및 설계용역 ※과업중지23.05.29	22.04.01~ 23.11.30	1,250	경남개발공사	도시계획 분야책임	23.05.29 ~23.11.30 (6.2개월)	186일 (6.2개월)
			제물포역 북측 도심 공공주택 복합사업 조사설계용역 ※관리용역 24.10.13~26.10.12	22.10.13~ 24.10.12	1,100	인천도시공사	사업책임	23.06.08 ~24.10.12 (16.43개월)	493일 (16.43개월)
			신규마을 에코빌리지(2차) 조성사업 기본 및 실시설계용역	23.03.20~ 24.03.13	419	무주군청	사업책임	23.06.08 ~24.03.13 (9.33개월)	280일 (9.33개월)
	소 계							58.93개월	
	중복비율							245.56%	
분 야 별 책 임 기 술 인	도시계획	박용희	인천 검암역세권 공공주택지구 조사설계용역 ※관리용역 22.05.13~25.05.10	19.05.13~ 22.05.12	4,552	인천도시공사	도시계획 분야참여	본용역 준공	본용역 준공
			용유 노을빛타운 도시개발사업 조사설계용역 ※관리용역 25.02.15~28.02.13	22.02.15~ 25.02.14	3,139	인천도시공사	도시계획 분야참여	23.06.08 ~25.02.14 (20.6개월)	618일 (20.6개월)
			송도국제도시 개발계획 및 실시계획 변경 수립 용역	22.08.19~ 27.02.15	3,075	인천광역시 경제자유 구역청	도시계획 분야책임	23.06.08 ~27.02.15 (당해용역 기간적용 24개월)	당해용역 기간적용 720일 (24개월)
	소 계							44.6개월	
중복비율							185.83%		

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분 야 별 책 임 기 술 인	교통	김무정	국지도56호선 확장외 2개도로 신설 기본 및 실시설계 용역	07.05.31~ 24.12.31	1,480	한국토지주택 공사	교통 분야책임	23.06.08 ~24.12.31 (19.1개월)	573일 (19.1개월)
			센텀2지구 도시첨단산업단지 조성사업 교통영향평가 용역	16.06.21~ 23.12.31	423	부산도시공사	사업책임	23.06.08 ~23.12.31 (6.9개월)	207일 (6.9개월)
			서부산권 복합산업유통단지 조성사업 교통영향평가용역 ※과업중지21.12.27	20.09.14~ 25.03.31	422	부산도시공사	교통 분야책임	3개월이상 과업중지	3개월이상 과업중지
			제주동부 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 교통영향평가 용역 ※관리용역 23.07.19~26.07.18	21.07.19~ 23.07.18	303	한국토지주택 공사	교통 분야책임	잔여기간 3개월미만	잔여기간 3개월미만
			양산덕계 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 교통영향평가용역 ※관리용역 23.12.09~26.12.08	21.12.09~ 23.12.08	322	한국토지주택 공사	교통 분야책임	23.06.08 ~23.12.08 (6.13개월)	184일 (6.13개월)
			성주군 도로건설·관리계획 및 농어촌도로 기본(정비)계획 수립용역	22.07.27~ 24.01.26	500	성주군	사업책임	23.06.08 ~24.01.26 (7.77개월)	233일 (7.77개월)
			합천 적중-창녕 유어(국도 24호선) 실시설계용역 ※과업중지22.12.16	22.07.25~ 23.07.19	1,504	부산지방국토 관리청	교통 분야참여	3개월이상 과업중지	3개월이상 과업중지
			난지 음식물류폐기물 통합 바이오가스화 처리시설 개발제한구역관리계획 (변경) 및 도시관리계획 결정(변경) 용역	22.12.16~ 23.10.11	480	서울특별시	교통 분야책임	23.06.08 ~23.10.11 (4.2개월)	126일 (4.2개월)
			서소문고가 개축(성능개선) 실시설계용역(장기계속)	22.11.01~ 23.10.31	1,413	서울특별시	교통 분야책임	23.06.08 ~23.10.31 (4.87개월)	146일 (4.87개월)
	화성시 철도망 기본구상 용역	22.11.21~ 23.11.20	473	화성시	사업책임	23.06.08 ~23.11.20 (5.53개월)	166일 (5.53개월)		
소 계								54.5개월	
중복비율								227.08%	

구 분	성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수	
분야별 책임 기술인	도로·공항	허태성	강창교 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계용역	22.03.29~ 23.12.30	2,019	상주시장	도로 및 공항 분야책임	23.06.08 ~23.12.30 (6.87개월)	206일 (6.87개월)
			이천시 소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획 수립용역	22.08.16~ 24.09.09	1,224	이천시	도로 및 공항 분야책임	23.06.08 ~24.09.09 (15.33개월)	460일 (15.33개월)
	소 계							22.2개월	
	중복비율							92.50%	
	상하수도	고인준	낙동강 강변여과수사업 도수시설(김해구간) 기본 및 실시설계용역 ※과업중지13.11.26	21.12.30~ 23.12.23	1,978	한국수자원 공사	상하수도 분야참여	3개월이상 과업중지	3개월이상 과업중지
			부산·진해경제자유구역 명지지구 2단계개발사업 조시설계용역	17.06.07~ 23.12.31	7,490	한국토지주택 공사	상하수도 분야참여	23.06.08 ~23.12.31 (6.9개월)	207일 (6.9개월)
			구리갈매 역세권 공공주택지구 조시설계용역 ※관리용역 24.01.01~26.12.31	18.09.07~ 23.12.31	5,190	한국토지주택 공사	상하수도 분야책임	23.06.08 ~23.12.31 (6.9개월)	207일 (6.9개월)
			담양 보촌지구 도시개발사업 조시설계용역 ※과업중지22.10.11	20.07.06~ 23.07.05	3,584	전남개발공사	상하수도 분야책임	3개월이상 과업중지	3개월이상 과업중지
			순천시 자연재해저감종합계획 재수립 및 재해지도작성 용역	21.09.15~ 23.09.14	1,196	전남 순천시청	상하수도 분야책임	23.06.08 ~23.09.14 (3.3개월)	99일 (3.3개월)
			2030 옥천 군관리계획(재정비) 용역(총체)	21.08.12~ 24.01.11	1,289	옥천군	상하수도 분야책임	23.06.08 ~24.01.11 (7.27개월)	218일 (7.27개월)
			가평군 우수유출저감대책 수립 용역	22.04.07~ 23.09.28	511	가평군	상하수도 분야책임	23.06.08 ~23.09.28 (3.77개월)	113일 (3.77개월)
			후진 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계용역	22.05.27~ 23.11.17	1,728	삼척시청	상하수도 분야참여	23.06.08 ~23.11.17 (5.43개월)	163일 (5.43개월)
			발산지구 풍수해생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계용역	22.06.09~ 24.05.28	2,698	청주시	상하수도 분야참여	23.06.08 ~24.05.28 (11.87개월)	356일 (11.87개월)
			수소기업 전문산업단지 조성사업 개발계획수립 및 설계용역 ※과업중지23.03.31	22.05.04~ 23.11.16	765	삼척시청	상하수도 분야참여	23.03.31 ~23.11.16 (7.7개월)	231일 (7.7개월)
			화순 조광조 유배지 확대개발사업 기본 및 실시설계 용역	22.10.14~ 23.10.13	939	화순군수	상하수도 실무	23.06.08 ~23.10.13 (4.27개월)	128일 (4.27개월)
	소 계							57.4개월	
	중복비율							239.17%	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 책임 기술인	조경계획	고동섭	새울3,4호기 이주단지 조성관련 인허가 및 기본, 실시설계용역	21.02.01~ 24.01.31	2,271	한국수력 원자력(주)	조경계획 분야참여	23.06.08 ~24.01.31 (7.93개월)	238일 (7.93개월)
			2030 파주시 공원녹지기본계획 수립 용역 ※과업중지22.09.13	21.10.12~ 23.12.31	398	파주시청	조경계획 실무	3개월이상 과업중지	3개월이상 과업중지
			인흥지 주변부지 개발사업 지구단위계획 수립 용역	21.10.28~ 23.12.20	602	한국농어촌 공사 강원지역본부	조경계획 분야참여	23.06.08 ~23.12.20 (6.53개월)	196일 (6.53개월)
			2040 하남시 공원녹지기본계획 및 도시숲 등 조성관리계획 수립용역	22.10.07~ 24.04.05	282	하남시	조경계획 분야참여	23.06.08 ~24.04.05 (10.1개월)	303일 (10.1개월)
			화순 조광조 유배지 확대개발사업 기본 및 실시설계 용역	22.10.14~ 23.10.13	939	화순군수	조경계획 분야참여	23.06.08 ~23.10.13 (4.27개월)	128일 (4.27개월)
			화천읍 상리 7사단 간부숙소 신축 관련 화천군관리계획 결정(변경)용역	22.11.14~ 23.11.08	253	화천군청	조경계획 분야참여	23.06.08 ~23.11.08 (5.13개월)	154일 (5.13개월)
			난지 음식물류폐기물 통합 바이오가스화 처리시설 개발제한구역관리계획 (변경) 및 도시관리계획 결정(변경) 용역	22.12.16~ 23.10.11	480	서울특별시	조경계획 분야참여	23.06.08 ~23.10.11 (4.2개월)	126일 (4.2개월)
			괴산군 성장관리계획 수립 용역	23.01.05~ 24.04.12	720	괴산군청	조경계획 분야참여	23.06.08 ~24.04.12 (10.33개월)	310일 (10.33개월)
			함파우유원지·남원관광지 마스터플랜 수립 및 도시관리계획(유원지조성계 획 등) 결정(변경)용역	23.04.28~ 24.04.21	1,199	남원시	조경계획 분야참여	23.06.08 ~24.04.21 (10.63개월)	319일 (10.63개월)
	소 계								59.13개월
중복비율								246.39%	

분야별 참여 기술인

구 분	성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중점기간 (개월)	잔여 일수	
	도시계획	한재희	인천 검암역세권 공공주택지구 조사설계용역 ※관리용역 22.05.13~25.05.10	19.05.13~ 22.05.12	4,552	인천도시공사	도시계획 분야참여	본용역 준공 본용역 준공	
			용유 노을빛타운 도시개발사업 조사설계용역 ※관리용역 25.02.15~28.02.13	22.02.15~ 25.02.14	3,139	인천도시공사	도시계획 분야참여	23.06.08 ~25.02.14 (20.6개월)	618일 (20.6개월)
			송도국제도시 개발계획 및 실시계획 변경 수립 용역	22.08.19~ 27.02.15	3,075	인천광역시 경제자유 구역청	도시계획 분야참여	23.06.08 ~27.02.15 (당해용역 기간적용 24개월)	당해용역 기간적용 720일 (24개월)
	소 계						44.6개월		
	중복비율						185.83%		
	교통	조성정	제4연륙교 건설 사전타당성조사 용역	23.04.17~ 24.04.16	176	인천광역시	교통 분야참여	23.06.08 ~24.04.16 (10.47개월)	314일 (10.47개월)
	소 계						10.47개월		
	중복비율						43.61%		
	도로·공항	박성재	인천 검암역세권 공공주택지구 조사설계용역 ※관리용역 22.05.13~25.05.10	19.05.13~ 22.05.12	4,552	인천도시공사	도로및공항 분야참여	본용역 준공 본용역 준공	
			경인고속도로 일반화 도로개량공사(2공구)기본 및 실시설계용역	19.06.28~ 23.08.24	2,431	인천광역시	도로및공항 분야참여	잔여기간 3개월미만 잔여기간 3개월미만	
			용유 노을빛타운 도시개발사업 조사설계용역 ※관리용역 25.02.15~28.02.13	22.02.15~ 25.02.14	3,139	인천도시공사	도로및공항 분야참여	23.06.08 ~25.02.14 (20.6개월)	618일 (20.6개월)
			검암 플라시아 외부도로(6개소) 조사설계용역 ※관리용역 25.08.03~28.08.02	22.08.03~ 25.08.02	1,703	인천도시공사	도로및공항 분야참여	23.06.08 ~25.08.02 (당해용역 기간적용 24개월)	당해용역 기간적용 720일 (24개월)
제4연륙교 건설 사전타당성조사 용역			23.04.17~ 24.04.16	176	인천광역시	도로및공항 분야참여	23.06.08 ~24.04.16 (10.47개월)	314일 (10.47개월)	
소 계						55.07개월			
중복비율						229.44%			

분야별 참여 기술인

구 분	성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수	
	상하수도	권재희	선량지구 도시개발사업 도시관리계획 변경 및 개발계획수립 용역	22.08.17~ 25.08.16	616	대전도시공사	상하수도 분야책임	23.06.08 ~25.08.16 (당해용역 기간적용 24개월)	당해용역 기간적용 720일 (24개월)
			화순 조광조 유배지 확대개발사업 기본 및 실시설계 용역	22.10.14~ 23.10.13	939	화순군수	상하수도 분야책임	23.06.08 ~23.10.13 (4.27개월)	128일 (4.27개월)
			개도 농어촌관광휴양단지 조성공사 실시설계용역	22.12.14~ 23.12.15	835	여주시청	상하수도 분야책임	23.06.08 ~23.12.15 (6.37개월)	191일 (6.37개월)
			제물포역 북측 도심 공공주택 복합사업 조사설계용역 ※관리용역 24.10.13~26.10.12	22.10.13~ 24.10.12	1,100	인천도시공사	상하수도 분야책임	23.06.08 ~24.10.12 (16.43개월)	493일 (16.43개월)
			성남서현 공공주택지구 조사설계용역 ※관리용역 23.03.19~26.03.18 ※과업중지21.06.01	20.03.19~ 23.03.18	2,533	한국토지주택 공사	상하수도 분야책임	3개월이상 과업중지	3개월이상 과업중지
	소 계							51.07개월	
	중복비율							212.78%	
	조경계획	이은호	서성제(환산정)주변 관광자원화사업 기본 및 실시설계용역	23.01.04~ 23.12.29	475	화순군수	조경계획 분야참여	23.06.08 ~23.12.29 (6.83개월)	205일 (6.83개월)
			심포 마리나 조성사업 기본구상 및 사업화 방안 수립 용역	23.04.14~ 23.12.13	243	김제시청	조경계획 분야참여	23.06.08 ~23.12.13 (6.3개월)	189일 (6.3개월)
			2030년 안양 도시주거환경정비기본계획 수립(변경) 및 편찬 신도시 정비기본계획 수립 용역	23.03.24~ 24.12.12	869	안양시청	조경계획 분야참여	23.06.08 ~24.12.12 (18.47개월)	554일 (18.47개월)
소 계							31.6개월		
중복비율							131.67%		

구 분	성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
실 무 기 술 인	도시계획	유민아	“해당사항 없음”					
	소 계						0.00개월	
	중복비율						0.00%	
	교통	김수정	2030년 하남시 도시관리계획 재정비 용역	23.02.27~ 25.02.15	475	하남시	교통 실무	23.06.08 ~25.02.15 (20.63개월) 619일 (20.63개월)
	소 계						20.63개월	
	중복비율						85.97%	
	도로·공항	황인호	“해당사항 없음”					
	소 계						0.00개월	
	중복비율						0.00%	
	상하수도	최성환	용유 노을빛타운 도시개발사업 조사설계용역 ※관리용역 25.02.15~28.02.13	22.02.15~ 25.02.14	3,139	인천도시공사	상하수도 분야참여	23.06.08 ~25.02.14 (20.6개월) 618일 (20.6개월)
	소 계						20.6개월	
	중복비율						85.83%	
	조경계획	조윤영	2030년 하남시 도시관리계획 재정비 용역	23.02.27~ 25.02.15	475	하남시	조경계획 실무	23.06.08 ~25.02.15 (20.63개월) 619일 (20.63개월)
	소 계						20.63개월	
	중복비율						85.97%	