

☐ 업무중복도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
사책	도시계획	정찬대	해당없음						
소계								-	-
중복비율								-	
분책	도시계획	박석조	2040년하남도시기본계획수립용역	17.04.10- 24.05.05	876	경기도하남시	도시계획	17.04.10- 현 재	333일
			2030삼척도시관리계획수립용역	21.03.24- 24.03.23	329	강원도삼척시		21.03.24- 현 재	290일
			계룡역환승센터조성사업(도시관리계획결정)기본및실시설계용역	23.04.20- 24.04.18	718	충청남도계룡시		23.04.20- 현 재	316일
			김포시2035도시기본계획및도시관리계획(재정비)수립용역(잔여70일) 중지일:23.05.04	17.06.15- 24.02.09	1,531	경기도김포시		중지중	잔여90일 미만
소계								31.30개월	939일
중복비율								128.63%	
분책	교통	전현국	국도37호선양평옥천~가평설악도로건설공사기본및실시설계용역	21.12.28- 24.02.15	3,472	서울지방국토관리청	교통	21.12.28- 현 재	253일
			양구역세권도시개발구역지정및개발계획수립용역	22.06.23- 23.12.31	479	강원도양구군		22.06.23- 현 재	207일
			2040년부산권광역도시계획수립용역 중지일:22.12.09	21.09.29- 23.12.29	500	부산광역시		중지중	중지 3개월이상
			광양덕산지구기분구상및타당성조사용역 중지일:23.03.10	22.06.20- 23.09.14	235	전라남도광양시		중지중	중지 3개월이상
			김포시2035도시기본계획및도시관리계획(재정비)수립용역(잔여70일) 중지일:23.05.04	17.06.15- 24.02.09	1,531	경기도김포시		중지중	잔여90일 미만
소계								15.33개월	460일

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
중복비율								63.01%	
분책	도로공항	윤상덕	동구해양친수도시조성마스터플랜수립용역	23.05.08- 24.01.02	70	인천광역시동 구	도로공항	23.05.08- 현 재	209일
소계								6.97개월	209일
중복비율								28.63%	
분책	상하수도	정창용	영동군노후하수관로정밀조사및하수도정비 사업(강진외4개소)기본및실시설계용역 중지일:23.03.03	22.07.18- 23.07.12	1,200	충청북도영동 군	상하수도	중지중	중지 3개월이상
소계								-	-
중복비율								-	
분책	조경계획	정재천	계룡역환승센터조성사업(도시관리계획결 정)기본및실시설계용역	23.04.20- 24.04.18	718	충청남도계룡 시	조경계획	23.04.20- 현 재	316일
소계								10.53개월	316일
중복비율								43.29%	
분책	도시계획	홍미현	2030삼척도시관리계획수립용역	21.03.24- 24.03.23	329	강원도삼척시	도시계획	21.03.24- 현 재	290일
			해안변공원·녹지화(경포2·3지구,금진해변) 조성사업공원조성계획및실시설계용역	23.03.02- 24.04.24	1,025	강원도강릉시		23.03.02- 현 재	322일
			강릉-평창관광광케이블카조성기본구상및타 당성조사용역	23.05.19- 24.05.12	235	강원도강릉시		23.05.19- 현 재	340일
			광양덕산지구기본구상및타당성조사용역 중지일:23.03.10	22.06.20- 23.09.14	235	전라남도광양 시		중지중	중지 3개월이상
소계								31.73개월	952일
중복비율								130.41%	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분참	교통	윤상훈	제천-영월간고속도로건설공사기본및실시 설계용역(제5공구)	22.10.07- 24.05.28	5,729	한국도로공사	교통	22.10.07- 현 재	356일
			계룡역환승센터조성사업(도시관리계획결 정)기본및실시설계용역	23.04.20- 24.04.18	718	충청남도계룡 시		23.04.20- 현 재	316일
			광양덕산지구기본구상및타당성조사용역 중지일:23.03.10	22.06.20- 23.09.14	235	전라남도광양 시		중지중	중지 3개월이상
소계								22.40개월	672일
중복비율								92.05%	
분참	도로공항	이홍표	중촌경로당~하늘농구교실간도로개설공사 기본및실시설계용역	23.02.21- 23.10.18	67	인천광역시중 구	도로공항	23.02.21- 현 재	133일
소계								4.43개월	133일
중복비율								18.22%	
분참	상하수도	신창식	해당없음						
소계								-	-
중복비율								-	
분참	조경계획	서민원	2040년하남도시기본계획수립용역	17.04.10- 24.05.05	876	경기도하남시	조경계획	17년4월10일 계약	19년4월1일 이전계약
			2040원주시공원녹지기본계획및도시숲등조 성관리계획수립용역	23.01.05- 24.01.04	346	강원도원주시		23.01.05- 현 재	211일
			2040년부산권광역도시계획수립용역 중지일:22.12.09	21.09.29- 23.12.29	500	부산광역시		중지중	중지 3개월이상
			계룡역환승센터조성사업(도시관리계획결 정)기본및실시설계용역	23.04.20- 24.04.18	718	충청남도계룡 시		23.04.20- 현 재	316일
			강릉-평창관광케이블카조성기본구상및타 당성조사용역	23.05.19- 24.05.12	235	강원도강릉시		23.05.19- 현 재	340일
소계								28.90개월	867일

구 분	성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수	
중복비율							118.77%		
실무	도시계획	김문주	계룡역환승센터조성사업(도시관리계획결정)기본및실시시설계용역	23.04.20-24.04.18	718	충청남도계룡시	도시계획	23.04.20-현재	316일
			광양덕산지구기본구상및타당성조사용역 중지일:23.03.10	22.06.20-23.09.14	235	전라남도광양시		중지중	중지 3개월이상
	소계						10.53개월	316일	
	중복비율						43.29%		
실무	교통	제민수	하남교산공공주택지구주변도로조시설계용역 중지일:23.05.15	17.04.10-23.05.18	1,975	한국토지주택공사	교통	22.11.15-현재	95일
			3단계장기미집행도시계획시설(도로)정비용역(초월읍2)	22.03.25-23.09.15	418	경기도광주시		23.01.01-현재	100일
			계룡역환승센터조성사업(도시관리계획결정)기본및실시시설계용역	23.04.20-24.04.18	718	충청남도계룡시		23.04.20-현재	316일
			광양덕산지구기본구상및타당성조사용역 중지일:23.03.10	22.06.20-23.09.14	235	전라남도광양시		중지중	중지 3개월이상
	소계						13.87개월	416일	
	중복비율						56.99%		
실무	도로공항	김경철	중촌경로당~하늘농교실간도로개설공사 기본및실시시설계용역	23.02.21-23.10.18	67	인천광역시중구	도로공항	23.02.21-현재	133일
소계							4.43개월	133일	
중복비율							18.22%		
실무	상하수도	현병곤	포항시수도정비기본계획(변경)수립용역	21.02.23-23.09.17	1,588	경상북도포항시맑은물사업본부	상하수도	23.02.01-현재	102일
			장충-8구역소구역하수관로정비사업기본및 실시시설계용역	22.05.18-23.11.08	605	서울특별시중구		23.02.01-현재	154일
			시흥고지-2소구역하수관로정비사업기본및 실시시설계용역	22.06.15-23.12.06	824	서울특별시금천구		22.10.01-현재	182일

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
실무	상하수도	현병곤	화산대지농어촌마을하수도정비공사기본및 실시설계용역	22.11.15- 23.09.10	304	전라남도해남 군	상하수도	22.11.15- 현 재	95일
			용산유수지배수체계개선기본및실시설계용 역	23.03.24- 24.03.22	585	서울특별시용 산구		23.03.24- 현 재	289일
			김포시2035도시기본계획및도시관리계획 (재정비)수립용역(잔여70일) 중지일:23.05.04	17.06.15- 24.02.09	1,531	경기도김포시		중지중	잔여90일 미만
			강릉시지방상수도현대화사업기본및실시설 계용역(잔여:16일) 중지일:23.05.12	20.09.01- 23.10.16	5,637	한국수자원공 사		중지중	잔여90일 미만
소계								27.40개월	822일
중복비율								112.60%	
실무	조경계획	조재현	하남교산공공주택지구주변도로조시설계용 역 중지일:23.05.15	17.04.10- 23.05.18	1,975	한국토지주택 공사	조경계획	중지중	사후준공 예정일: 26.05.18
			2040년하남도시기본계획수립용역	17.04.10- 24.05.05	876	경기도하남시		17년4월10일 계약	19년4월1일 이전계약
			해안변공원·녹지화(경포2·3지구,금진해변) 조성사업공원조성계획및실시설계용역	23.03.02- 24.04.24	1,025	강원도강릉시		23.03.02- 현 재	322일
			강릉-평창관광케이블카조성기본구상및타 당성조사용역	23.05.19- 24.05.12	235	강원도강릉시		23.05.19- 현 재	340일
소계								22.07개월	662일
중복비율								90.68%	