

V. 업무 중복도

1. 업무중복도(현재 진행중인 용역사업)

1. 업무중복도(현재 진행중인 용역사업)

■ 사업책임기술인 : 김윤곤

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	북벽지구 테마공원(관광휴양형지구) 인·허가 및 설계용역	2019.08.29~ 2020.08.22	3개월 (90일)	409,354	단양군	※공동도급: (주)도화:68.4% (주)동림:31.6% ※분담이행: (주)우솔건축 ※총계약금액: 629,970천원
2	도시바람길숲 조성사업 기본 및 실시 설계용역	2020.03.03~ 2020.12.27	7.2개월 (216일)	502,110	대구광역시 건설본부	※공동도급: (주)도화:70% (주)한도:30% ※분담이행: (주)우성 ※총계약금액: 749,530천원
3	거제장목관광단지 조성사업 조사설계 용역	2017.03.14~ 2019.07.13 ※중지일자 2019.02.18	3개월이상 중지용역	1,253,834	경남개발공사	※공동도급: (주)도화:54% (주)경화:26% (주)한성:20% ※분담이행: (주)신화 ※총계약금액: 2,576,185천원
소계			10.2개월			

■ 조경분야 책임기술인 : 심창진

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	북벽지구 테마공원(관광휴양형지구) 인·허가 및 설계용역	2019.08.29~ 2020.08.22	3개월 (90일)	409,354	단양군	※공동도급: (주)도화:68.4% (주)동림:31.6% ※분담이행: (주)우솔건축 ※총계약금액: 629,970천원
2	영광 지방정원 조성 및 군관리계획(변경)결정 용역	2019.09.23~ 2020.12.18	6.9개월 (207일)	211,834	영광군	※공동도급: (주)도화:70% (주)동아:30% ※총계약금액: 302,620천원
3	광주광역시 도시바람길숲 조성 기본계획 및 실시설계용역	2020.05.21~ 2021.01.15	7.8개월 (235일)	599,164	광주광역시	※분담이행 (주)도화: 엔지니어링 (주)석정:산림 (주)성원:조경 ※총계약금액: 855,949천원
4	2030 부천시 공원녹지 기본계획 수립 용역	2018.07.16~ 2020.01.06 ※중지일자 2019.04.01	3개월이상 중지용역	322,320	조달청 부천시	※공동도급 (주)도화:60% (주)건화:40% ※총계약금액: 537,200천원
소계			17.7개월			

■ 환경분야 책임기술인 : 한재희

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	속초해수욕장 및 고성 봉포지구 연안 정비사업 해양환경영향조사용역	2016.03.30~ 2021.12.31	19.5개월 (585일) ※중복기간 10개월적용	1,241,700	동해지방해양수 산청	도화: 100% ※총계약금액: 1,241,700천원
2	김해신공항 건설 소음영향 분석 등 전 략환경영향평가 용역	2017.06.29~ 2020.08.31	3.2개월 (98일)	334,103	국토교통부	※공동도급 (주)서영:45% (주)도화:40% (주)엔탈:15% ※총계약금액: 835,257천원
3	의왕월암 공공주택지구 환경영향평가 용역	2018.09.11~ 2020.09.10	3.6개월 (108일)	212,247	한국토지주택 공사	※공동도급 (주)이산:46% (주)도화:44% (주)퍼스트:10% ※총계약금액: 482,380천원
4	광주광역시 광역위생매립장 2-2단계 설계설계용역	2019.10.30~ 2020.08.24	3.0개월 (91일)	634,793	광주광역시	※공동도급: (주)도화:74% (주)한기:15% (주)평화:11% ※분담이행: (주)신우 ※총계약금액: 947,460천원
5	00부대 토양오염정화사업	설계용역: 2020.01.06~ 2020.05.21 시공용역: 2020.05.22~ 2022.10.25	설계준공	1,315,000	한국환경공단	※분담이행: (주)도화:설계 (주)대일:시공 ※총계약금액: 35,920,216천원
소계			19.8개월			

■ 상하수도분야 책임기술인 : 이대희

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	팔곡 일반산업단지 조성사업 조사설계 용역	2014.08.11~ 2021.09.30	16.4개월 (493일) ※중복기간 10개월직용	720,766	조달청 안산시공사	(주)도화(주)명화 (주)세광(주)한양 ※총계약금액: 996,234천원
2	충주00지구 도시개발사업 구역지정 및 개발계획수립 용역	2017.08.08~ 2020.12.31	7.3개월 (220일)	620,000	한국토지주택 공사	(주)도화:100% ※총계약금액: 620,000천원
3	평택국제화계획지구 조사설계용역	본용역 2006.09.13~ 2019.12.31 관리용역 2020.01.01 2021.12.31	본용역준공	5,389,165	한국토지주택 공사	(주)경동:40% (주)도화:30% (주)동호:30% ※총계약금액: 14,784,610천원
4	당동근린공원 공원조성계획수립 및 실 시설계용역	2015.04.15~ 2016.12.04 ※중지일자 2016.07.13	3개월이상 중지용역	105,534	군포시	(주)한중:70% (주)도화:30% ※총계약금액: 351,780천원
5	고성 상죽암 군립공원계획변경 용역	2015.11.12~ 2017.11.10 ※중지일자 2017.08.14	3개월이상 중지용역	214,690	경상남도 고성군	(주)도화:70% (주)한성:30% ※총계약금액: 306,700천원
6	곤지암역세권 도시개발사업 실시 및 환지계획 수립용역	2016.02.15~ 2020.10.21 ※중지일자 2020.02.20	3개월이상 중지용역	913,800	광주시	(주)도화:60% (주)건화:15% (주)KG:15% (주)대콘:10% ※총계약금액: 1,523,000천원
7	남양주시 개발제한구역 해제(경계선.소 규모단절토지) 및 지구단위계획 변경 수립 용역	2016.06.23~ 2020.04.14 ※중지일자 2020.01.13	3개월이상 중지용역	165,032	남양주시	(주)도화:70% (주)동부:30% ※총계약금액: 235,760천원
8	용인동천지구 도시개발사업 조사설계 용역	2016.10.26~ 2018.10.25 ※중지일자 2018.03.01	3개월이상 중지용역	529,080	용인도시공사	(주)건화:40% (주)도화:30% (주)동일:30% ※총계약금액: 1,763,600천원
9	국가산채클러스터 조성사업 인허가 및 설계용역	2016.12.20~ 2020.06.30 ※중지일자 2018.03.02	3개월이상 중지용역	400,948	영양군	(주)도화:75% (주)한도:25% ※분담:정도 ※총계약금액: 577,940천원
10	화물자동차 공영차고지 조성 도시관리 계획 결정(변경) 및 실시설계 용역	2017.02.09~ 2020.05.11 ※중지일자 2017.12.28	3개월이상 중지용역	185,314	구미시	(주)도화:51% (주)대흥:49% ※총계약금액: 363,361천원
11	농진청 등 종전부동산 6지구 도시개 발사업 조사.설계 용역	2014.07.08~ 2020.06.30 ※중지일자 2020.02.25	3개월이상 중지용역 (용역잔여 기간:7일)	567,360	한국농어촌 공사	(주)도화:48% (주)수성:37% (주)경화:15% 분담:(주)아세아 테크피아 ※총계약금액: 1,358,680천원
소계			17.3개월			

■ 토질지질분야 책임기술인 : 김종근

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	인천 서구 거점도~약암리간 도로개설공사 기본 및 실시설계 용역	18.05.29 ~ 19.05.28 ※중지일자 19.02.22	3개월이상 중지용역	214,869	인천광역시 종합건설본부	서영:56.92% 동남:24.39% 지오서베이: 12.12% KCT:6.57% 880,890
2	송도국제도시 워터프런트 기본설계(전체)용역	16.03.23 ~ 20.12.31 ※중지일자 19.10.22	3개월이상 중지용역	722,554	인천광역시 경제자유구역청	동부:30.46% 유신:21.9% 건화:14.28% 동남:14.28% 고산:14.28% 성우:3.01% 세광:1.79% 5,306,540
3	양평강하~강상 도로건설공사 기본 및 실시설계용역	19.05.30 ~ 21.05.28	12.1개월 (365일) ※중복기간 10개월적용	369,654	서울지방 국토관리청	동성:67.98% 동남:15.95% 디에스:11.17% 영광:4.9% 1,945,549
4	남동구 노후불량 하수관로 정밀조사용역(2차)	20.04.28 ~ 20.12.23	6.9개월 (209일)	172,968	인천광역시 남동구	제일:70% 동남:30% 576,560
5	미추홀구 노후 하수관로 정밀조사 용역	20.05.26 ~ 21.05.25	12개월 (362일) ※중복기간 10개월적용	215,800	인천광역시 미추홀구	제일:68% 동남:20% 정방:12% 1,079,000
소계			26.9개월			

■ 조경분야 참여기술인 : 김진주

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	단양 명승문화마을 조성사업 인·허가 및 설계용역	2020.02.04~ 2021.04.28	11.2개월 (338일) ※중복기간 10개월적용	723,600	단양군	※공동도급: (주)도화:70% (주)동림:30% ※분담이행: ㈜이가(주)우솔 ※총계약금액: 1,308,500천원
2	영천 마현산근린공원 조성계획(변경) 및 실시설계 용역	2020.03.23~ 2020.09.18	3.8개월 (116일)	157,860	영천시	※공동도급: (주)도화:60% (주)한도:40% ※총계약금액: 263,100천원
3	고령산 해상공원 도시관리계획(변경) 및 실시설계 용역	2020.04.13~ 2020.10.09	4.5개월 (137일)	557,402	화성시	※공동도급: (주)도화:60% (주)동명:40% ※분담이행: (주)동희:측량 ※총계약금액: 965,700천원
소계			18.3개월			

■ 환경분야 참여기술인 : 윤중현

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	북벽지구 테마공원(관광휴양형지구) 인·허가 및 설계용역	2019.08.29~ 2020.08.22	3개월 (90일)	409,354	단양군	※공동도급: (주)도화:68.4% (주)동림:31.6% ※분담이행: (주)우솔건축 ※총계약금액: 629,970천원
※ 중복비율 350%이상 최하점수이므로 타 중복용역은 제외하였음.						
소계			350%이상			

※ 중복비율 350%이상 최하점수이므로 타 중복용역은 제외하였음.

■ 상하수도분야 참여기술인 : 맹근호

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	청주 에어로폴리스3지구 개발계획 수립 용역	2019.04.01~ 2020.03.30 ※중지일자 2020.01.10	잔여기간 3개월미만	574,740	충청북도	※공동도급: (주)도화:45% (주)홍익:30% (주)케이지:25% ※총계약금액: 1,277,200천원
2	영암 교동지구 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립용역	2019.07.26~ 2020.08.19 ※중지일자 2020.04.10	4.3개월 (131일)	277,485	영암군	※공동도급: (주)도화:65% (주)동아:35% ※총계약금액: 426,900천원
3	제천 초록길 드림팜랜드 특구지정 및 특구계획수립 용역	2019.10.10~ 2020.10.08	4.5개월 (136일)	207,510	제천시	※공동도급: (주)도화:60% (주)홍익:40% ※총계약금액: 345,850천원
4	가평군 장기미집행 군계획시설(실효시 설) 검토 및 정비용역	2020.03.30~ 2020.09.25	4.1개월 (123일)	264,300	가평군	※공동도급: (주)도화:60% (주)건화:40% ※총계약금액: 440,500천원
5	대마 전기자동차산업단지 지구지정변 경 및 개발실시계획용역	2020.05.25~ 2021.11.15	17.9개월 (539일) ※중복기간 10개월적용	658,907	영광군	※공동도급: (주)도화:61% (주)동아:25% (주)우리:14% ※분담이행 (주)미지정: 측량,지반조사 ※총계약금액: 1,214,600천원
소계			22.9개월			

■ 토질지질분야 참여기술인 : 박재범

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	북한강 지촌지구 하천환경정비사업 시설계용역	20.04.27 ~ 22.04.16	22.9개월 (688일) ※중복기간 10개월적용	48,326	원주지방 국토관리청	KSM:50.66% 등남:8.94% 청우:31.11% 지에스:9.29% 540,586
소계			10개월			

