

□ 업무중복도

□ 사업책임기술인 : 박계성

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	안성아양지구 택지개발사업 조경(공원, 녹지 등) 기본 및 실시설계용역	설계용역 2016.01.14 2017.11.13 사후관리 2017.11.14 2020.12.31	설계용역 준공후 사후관리 시행중	153,931	한국토지 주택공사	동일:51% 한중:49% 314,146(천원)
2	청도 지역균형발전 전략사업 군관리계획 결정 및 실시설계 용역	2017.11.30 2018.11.29 용역중지 2018.06.28	3개월 이상 중지중	398,267	경상북도 청도군	한중:70% 보원:30% 진성:측량 619,775(천원)
3	화순 고인돌공원 조성사업 실 시설계용역	2019.06.24 2020.03.19 용역중지 2019.10.16	3개월 이상 중지중	286,650	전라남도 화순군	한중:70% 신명:30% 409,500(천원)
4	축령산 문수산 편백숲 공간재 창조 사업 실시설계 용역	2019.08.05 2020.06.07 용역중지 2019.11.07	3개월 이상 중지중	404,911	산림청 서부지방산 림청	한중:100% 기경:건축 세원:지질 563,400(천원)
5	전라선 옛 철길 공원 조성사 업(2단계) 실시설계 용역	2020.03.11 2020.11.05	5.0개월	408,660	전라남도 여수시	한중:70% 신오:30% 583,800(천원)
계			5.0개월	50%		

□ 분야별 책임기술인 : 이승률(조경)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	화성병점복합타운 도시개발사업 조경(공원,녹지등) 기본 및 실시설계용역	설계용역 2017.02.21 2018.11.11 사후관리 2018.11.12 2020.12.31	설계용역 준공후 사후관리 시행중	109,088	한국토지 주택공사	동일:51% 한중:49% 222,629(천원)
2	축령산 문수산 편백숲 공간재창조 사업 실시설계 용역	2019.08.05 2020.06.07 용역중지 2019.11.07	3개월 이상 중지중	404,911	산림청 서부지방산 림청	한중:100% 기경:건축 세원:지질 563,400(천원)
3	안동종합스포츠타운 기반조성사업 기본 및 실시설계용역	2019.09.19 2020.12.11	6.0개월	1,026,530	경상북도 안동시	한중:75% 해안:25% 세기:분담 1,474,900(천원)
4	동의보감촌 케이블카 설치공사 기본 및 실시설계용역	2019.12.12 2020.12.10	6.0개월	839,879	경상남도 산청군	한중:93% 신화:7% 하우:분담 1,220,400(천원)
5	Y-클라이밍 파크 조성사업 기본 및 실시설계 용역	2020.03.30 2020.11.24	6.0개월	606,100	경기도 양평군	한중:100% 606,100(천원)
계			18.0개월	180%		

□ 분야별 책임기술인 : 신복수(환경)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	전라선 옛 철길 공원 조성사업(2단계) 실시설계 용역	2020.03.11 2020.11.05	5.0개월	408,660	전라남도 여수시	한중:70% 신오:30% 583,800(천원)
	상기 용역외 다수 최하점 적용 (추가 용역 작성 생략함)					
계			35.0개월 이상	350% 이상		

□ 분야별 책임기술인 : 박광호(상하수도)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	전라선 옛 철길 공원 조성사업(2단계) 실시설계 용역	2020.03.11 2020.11.05	5.0개월	408,660	전라남도 여수시	한중:70% 신오:30% 583,800(천원)
	상기 용역외 다수 최하점 적용 (추가 용역 작성 생략함)					
계			35.0개월 이상	350% 이상		

□ 분야별 책임기술인 : 목진호(토질·지질)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	경인고속도로 일반화 도로개량공사(5공구) 기본 및 실시설계 용역	2019.06.28 2020.12.26	7.0개월	839,003	인천광역시	극동:84% 동해:16% 상지:건축 이호:분담 998,814(천원)
2	평강천 평강지구 하천환경정비사업 실시설계 용역	2019.06.05 2021.05.24	12.0개월 (적용) 10.0개월	835,112	부산지방 국토관리청	극동:80% 동성:20% 토아:측량 동일:지질 1,043,891(천원)
3	대덕댐 타당성조사를 위한 지질재료원조사 용역	2015.12.02 2021.05.20 용역중지 2017.10.17	3개월 이상 중지중	145,881	한국 수자원공사	극동:65% 진화:35% 224,433(천원)
계			17.0개월	170%		

□ 분야별 참여기술인 : 이희형(조경)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	평택노을유원지(가칭) 조성사업 기본 및 실시설계용역	2019.12.03 2020.11.26	6.0개월	339,267	경기도 평택시	도화:60% 한중:40% 한일:분담 929,500(천원)
2	평택 북부권역 장기미집행공원 조성계획변경 및 실시설계용역	2019.12.04 2020.12.02	6.0개월	287,760	경기도 평택시	한중:60% 경호:40% 479,600(천원)
계			12.0개월	120%		

□ 분야별 참여기술인 : 이문형(환경)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	전라선 옛 철길 공원 조성사업(2단계) 실시설계 용역	2020.03.11 2020.11.05	5.0개월	408,660	전라남도 여수시	한중:70% 신오:30% 583,800(천원)
	상기 용역외 다수 최하점 적용 (추가 용역 작성 생략함)					
계			35.0개월 이상	350% 이상		

□ 분야별 참여기술인 : 최석원(상하수도)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	전라선 옛 철길 공원 조성사업(2단계) 실시설계 용역	2020.03.11 2020.11.05	5.0개월	408,660	전라남도 여수시	한중:70% 신오:30% 583,800(천원)
	상기 용역외 다수 최하점 적용 (추가 용역 작성 생략함)					
계			35.0개월 이상	350% 이상		

□ 분야별 참여기술인 : 곽창진(토질·지질)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	대산-당진 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계 용역(제1공구)	2019.09.10 2021.05.01	11.0개월 (적용) 10.0개월	1,080,960	한국 도로공사	한중:36% 극동:32% 한기:32% 3,378,000(천원)
2	사창·수밀천 하천기본계획(재수립) 및 하천재해예방사업 실시설계용역	2019.12.05 2020.11.28	6.0개월	361,772	화천군	극동:70% 국일:30% 516,818(천원)
3	송죽천 등 13개소 소하천정비 종합계획 재수립 용역	2020.05.27 2021.11.26	18.0개월 (적용) 10.0개월	917,000	수원시	극동:100% 선영:측량 917,000(천원)
계			26.0개월	260%		

