

□ 업무 중첩도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역 개요	용역기간	계약금액 (천원)	중첩기간 (개월)	발주청	사업의분야별책임자 및 참여기간		
							책임분야	성명	참여기간
사업 책임기술자 (최장환)	-해당사항없음-								
계	- 건								

구분	용역명	용역개요	용역기간	계약금액 (천원)	중첩기간 (개월)	발주청	사업의분야별책임자 및 참여기간		
							책임분야	성명	참여기간
토목구조 책임기술자 (최광수)	300% 이상 / 최하점수적용  국도5호선 춘천-화천2도로건설공사 실시설계용역		13.06.24~ 16.07.17	2,699,000	7개월	원주지방 국토관리청	토목구조	최광수	13.06.24~ 16.07.17
	※외다수 최하점이므로 더 이상 기재하지 않음								
계	1건				7개월				

구분	영역명	영역개요	용역기간	계약금액 (천원)	종첩기간 (개월)	발주청	사업의분야별책임자 및 참여기간		
							책임분야	성명	참여기간
토질지질 책임기술자 (김 석 갑)	동부간선도로 지하화 타당성조사 및 기본계획용역		2015.11.27 ~2017.01.19	435,445	12개월	서울특별시	토질및기초	김석갑	2015.11.27 ~2017.01.19
계	1 건				12개월				

구 분	용역명	용역개요	용역기간	계약금액 (천원)	중첩기간 (개월)	발주청	사업의분야별책임자 및 참여기간		
							책임분야	성명	참여기간
도로및공항 책임기술자 (강동구)	중흥-왕지등 12개도로건설공사 사 후평가용역		14.05.26~ 16.05.21	398,299	5개월	익산지방 국토관리청	도로공항	강동구	14.05.26~ 16.05.21
	보령성주 우회도로 건설공사 실시 설계(보완)용역		14.06.30~ 16.06.18	839,190	6개월	대전지방 국토관리청	도로공항	강동구	14.06.30~ 16.06.18
계	2 건				11개월				

구 분	영 역 명	영역 개요	영역기간	계약금액 (천원)	중첩기간 (개월)	발 주 청	사업의분야별책임자 및 참여기간		
							책임분야	성 명	참여기간
교 통 책임기술자 (김 상 섭)	정학입체교차로 교통영향평가(재 협의)용역		08.07.15 ~16.06.17	103,897	6개월	인천광역시 종합건설본부	교 통	김상섭	08.07.15 ~16.06.17
	대구도남지구 교통영향분석 및 개 선대책용역		09.10.16 ~16.04.17	144,443	4개월	한국토지 주택공사	교 통	김상섭	09.10.16 ~16.04.17
	서울신내3지구 및 오금지구 교통 영향분석 개선대책 수립용역		15.07.24 ~16.07.22	19,206	7개월	서울도시공사	교 통	김상섭	15.07.24 ~16.07.22
	불로동~원당로간 도로 조사설계용 역		12.01.04 ~13.09.03	2,799,000	중지중 13.05.10	인천 도시공사	교 통	김상섭	12.01.04 ~13.09.03
계	3 건				17개월				

구 분	용역명	용역 개요	용역기간	계약금액 (천원)	중첩기간 (개월)	발 주 청	사업의분야별책임자 및 참여기간		
							책임분야	성 명	참여기간
항만및해안 책임기술자 (조 재 회)	충청남도 풍수해저감 종합계획 수 립용역		2015.08.25 ~2017.08.13	909,168 (1,748,400)	12개월	충 청 남 도	분야책임	조재회	2015.08.25 ~2017.08.13
계	1 건				12개월				