

업무중복도

◦ 현재 수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역개요	용역기간 (중지일)	계약금액 (천원)	중첩기간 (개월)	발주청	사업의분야별책임자 및 참여기간		
							책임 분야	성 명	참여 기간
사업책임 기술자 유원희	전주시 소하천정비종합 계획(변경) 수립 및 안 산천 소하천정비사업 실 시설계용역		2015.06.11 ~ 2016.06.10	357,370	166일	전주시	구조 책임	유원희	15.06.11 ~15.12.28
합 계		166일 (5.53개월) 중복비율 : 45.48%							

◦ 분야별 책임기술자 현재 수행중인 용역사업

구 분	용 업 명	용역 개요	용역 기간 (중지일)	계약금액 (천원)	중첩기간 (개월)	발주청	사업의분야별책임자 및 참여기간		
							책임 분야	성 명	참여 기간
구조분야 박 광 현	군포송정 345kV 신시흥 -신성남T/L 지중화공사 설계용역	-	2015.04.08 ~ 2016.06.07	399,742	163일	한국토지 주택공사	구조 참여	박광현	15.04.08 ~15.12.28
	합 계	163일 (5.43개월) 중복비율 : 44.66%							
토질분야 소 충 섭	영동선 옥계~정동진간 166km542 부근 옥계천 교 교량구조개선공사 실시설계용역		2015.12.28 ~ 2016.04.25	393	130일	한국철도 시설공단	토질 책임	소충섭	15.12.28 ~ 15.12.28
	삼성~동탄 광역급행철 도 기본계획 변경용역		2015.12.23 ~ 2016.06.19	104	185일	한국철도 시설공단	토질 책임	소충섭	15.12.23 ~ 15.12.28
합 계	315일 (10.5개월) 중복비율 : 86.3%								
도로분야 이 명 섭	행복도시~공주(2구간) 도로건설공사 기본 및 실시설계용역		2014.05.30 ~ 2016.05.18	1,812,220	143일	행정중심 복합도시 건설청	사업 책임	이명섭	14.05.30 ~15.12.28
	합 계	143일 (4.77개월) 중복비율 : 39.18%							

구분	용업명	용업 개요	용역 기간 (중지일)	계약금액 (천원)	중첩기간 (개월)	발주청	사업의분야별책임자 및 참여기간		
							책임 분야	성명	참여 기간
교통분야 이수삼	"해당사항 없음"								
	합계	0일 (0개월) 중복비율 : 0%							
항만분야 김용문	인천신항 항만배후단지 (1단계) 조성사업 기본 및 실시설계용역		2015.03.26 ~ 2016.09.22	5,395,800	270일	인천지방 해양수산청	항만 참여	김용문	15.03.26 ~15.12.28
	합계	270일(9개월) 중복비율 : 73.97%							