

□ 업무중첩도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역 개요	용역 기간 (중지일)	계약 금액 (천원)	중첩기간 (개월)	발주청	사업의분야별책임자 및 참여기간			
							책임 분야	성 명	참여 기간	
사업책임 기술자	성산대교 성능개선 사업 기본 및 실시 설계용역	-	2013.11.01 ~2016.03.31	2,490	2015.12.28 ~2016.03.31 (3.6개월)	서울특별시	사업 책임	조충영	13.11.01 ~ 현재	
	신복천 개수사업 실시설계용역	-	2014.05.30 ~2016.06.10	426	2015.12.28 ~2016.06.10 (6개월)	양평군	구조 참여	조충영	14.05.30 ~ 현재	
분야별 책임 기술자	구조 분야 (유재원)	죽전농오촌마을 하수도정비공사 의 2개소 기본 및 실시설계용역	-	2015.01.19 ~2016.01.18 (2015.10.02)	1,003,970	중지중 (15.10.02) 잔여개월 (3.63개월)	성주군	구조 참여	유재원	15.01.19 ~ 현재
		도시계획도로2-26 (커뮤니티센터-와우) 개설사업 실시설계 용역	-	2014.05.27 ~2016.01.29 (2015.09.11)	590,975	중지중 (2015.09.11) 잔여개월 (3개월)	광양시	구조 참여	유재원	14.05.27 ~ 현재
	토질 분야 (김정호)	도시계획도로2-26 (커뮤니티센터-와우) 개설사업 실시설계 용역	-	2014.05.27 ~2016.01.29 (2015.09.11)	590,975	중지중 (2015.09.11) 잔여개월 (3개월)	광양시	토질 참여	김정호	14.05.27 ~ 현재
		과역-남양간 지방도 확, 포장공사 실시 설계용역	-	2011.05.24 ~2014.05.23 (2014.03.19)	1,114,000	중지중 (2014.03.19)	전라남도	토질 책임	김정호	11.05.24 ~ 현재
	도로 분야 (전금표)	전주시 도로건설 관리계획 수립용역	-	2015.09.07 ~2017.05.06	1,135,900	2015.12.28 ~2017.05.06 (17개월)	전주시	도로 책임	전금표	15.09.07 ~ 현재
	교통 분야 (장재남)	국도31호선 평창 방림-장평1 도로 건설공사 기본 및 실시설계용역	-	2014.06.23 ~2016.06.17	1,688,000	2015.12.28 ~2016.06.17 (6.6개월)	원주지방 국토관리청	교통 책임	장재남	14.06.23 ~ 현재

구 분	용 업 명	용역 개요	용역 기간 (중지일)	계약 금액 (천원)	중첩기간 (개월)	발주청	사업의분야별책임자 및 참여기간			
							책임 분야	성 명	참여 기간	
분야별 책임 기술자	항만 분야 (박근용)	무안군 소하천정비 종합계획(변경)수립 및 지형도면 고시 용역(2지구)	-	2014.12.30 ~2016.05.11	749,000	2015.12.28 ~2016.05.11 (4.5개월)	무안군	항만 참여	박근용	14.12.30 ~ 현재
		장성군 소하천정비 종합계획 재수립 및 지형도면고시 용역	-	2015.02.16 ~2016.10.07	2,893,000	2015.12.28 ~2016.10.07 (9.5개월)	장성군	항만 참여	박근용	15.02.16 ~ 현재