

기술인평가서 평가 총괄표

- ☐ 안 건 명 : 『송도11-1공구 기반시설 건설공사(I 단계) 통합건설사업관리 용역』
기술인평가서 평가
- ☐ 평가일자 : 2021. 5. 31.(월)
- ☐ 평가장소 : 인천경제자유구역청 회의실(8층)
- ☐ 평가결과

평가 업체	구성조직의 역량 및 적정성(A)	과업수행 계획 및 방법(B)	평가점수 (A+B)	비 고
A업체	15.10	7.04	22.14	
B업체	16.90	8.28	25.18	
C업체	14.60	7.86	22.46	
D업체	16.90	8.60	25.50	
E업체	18.30	9.06	27.36	
F업체	17.40	8.46	25.86	
G업체	13.90	7.04	20.94	
H업체	17.10	8.86	25.96	

2021. 5. 31.

구 분	소 속	직 위	성 명	서 명
위원장	송도기반과	과 장	전 구식	전구식
위 원	개발계획총괄과	랜드마크담당	차인승	차인승
위 원	송도기반과	송도기반1담당	박종호	박종호
위 원	송도기반과	시설관리담당	탁원영	탁원영
위 원	영종청라개발과	영종계획담당	허능형	허능형
위 원	영종청라개발과	스마트교통담당	최재용	최재용
위 원	용유무의개발과	용유무의계획담당	유창식	유창식
위 원	용유무의개발과	용유무의개발담당	이상진	이상진

- 송도11-1공구 기반시설 건설공사(I 단계) 통합건설사업관리용역 -

기술인평가서(SOQ) 평가표

(수행계획, 발표 및 면접)

평가항목		세부 평가항목	배점	평 가 업 체							
				A 업체	B 업체	C 업체	D 업체	E 업체	F 업체	G 업체	H 업체
건설사업관리기술인 과업수행계획 및 방법	수행계획서 (20점)	1) 과업의 성격 및 범위에 대한 이해도	5	미	수	양	미	미	우	가	우
		2) 공종별 시공 관리계획	5	양	미	가	미	수	우	미	우
		3) 품질, 환경 및 안전, 공정관리 계획	5	가	우	미	수	우	미	양	미
		4) 예상되는 문제점 및 개선대책 등	5	양	미	가	수	우	우	미	미
	수행계획서 발표 및 면접 (10점)	1) 책임건설사업관리 기술인 과업수행 계획서 발표	3	미	양	미	우	우	미	가	수
		2) 책임건설사업관리 기술인 면접	7	가	수	미	우	미	미	양	우

○ 등급별 배분기준: 수(1개), 우(2개), 미(3개), 양(1개), 가(1개)

↳ "A", "B", ..., "G", "H" 업체명 아래 빈칸에 → "수", "우", "미", "양", "가"로 표기

2021. 5. 31.

평가위원 : '비표관리' 상 평가번호만 기재

- 송도11-1공구 기반시설 건설공사(I 단계) 통합건설사업관리용역 -

기술인평가서(SOQ) 평가표

(수행계획, 발표 및 면접)

평가항목		세부 평가항목	배점	평 가 업 체							
				A 업체	B 업체	C 업체	D 업체	E 업체	F 업체	G 업체	H 업체
건설사업관리기술인 과업수행계획 및 방법	수 행 계획서 (20점)	1) 과업의 성격 및 범위에 대한 이해도	5	우	수	양	미	우	미	가	미
		2) 공종별 시공 관리계획	5	우	수	미	우	미	양	가	미
		3) 품질, 환경 및 안전, 공정관리 계획	5	미	우	양	미	미	우	가	수
		4) 예상되는 문제점 및 개선대책 등	5	미	미	양	수	우	우	가	미
	수 행 계획서 발표 및 면 접 (10점)	1) 책임건설사업관리 기술인 과업수행 계획서 발표	3	미	미	우	우	미	양	가	수
		2) 책임건설사업관리 기술인 면접	7	미	우	미	수	우	가	양	미

○ 등급별 배분기준: 수(1개), 우(2개), 미(3개), 양(1개), 가(1개)

↳ "A", "B", ..., "G", "H" 업체명 아래 빈칸에 → "수", "우", "미", "양", "가"로 표기

2021. 5. 31.

평가위원 : '비표관리' 상 평가번호만 기재

- 송도11-1공구 기반시설 건설공사(I 단계) 통합건설사업관리용역 -

기술인평가서(SOQ) 평가표

(수행계획, 발표 및 면접)

평가항목		세부 평가항목	배점	평 가 업 체							
				A 업체	B 업체	C 업체	D 업체	E 업체	F 업체	G 업체	H 업체
건설사업관리기술인 과업수행계획 및 방법	수 행 계획서 (20점)	1) 과업의 성격 및 범위에 대한 이해도	5	가	미	미	우	수	우	양	미
		2) 공종별 시공 관리계획	5	미	우	가	양	수	우	미	미
		3) 품질, 환경 및 안전, 공정관리 계획	5	미	미	가	양	우	수	미	우
		4) 예상되는 문제점 및 개선대책 등	5	미	수	양	우	미	우	가	미
	수 행 계획서 발 표 및 면 접 (10점)	1) 책임건설사업관리 기술인 과업수행 계획서 발표	3	양	미	미	우	우	수	가	미
		2) 책임건설사업관리 기술인 면접	7	미	미	가	양	수	우	미	우

○ 등급별 배분기준: 수(1개), 우(2개), 미(3개), 양(1개), 가(1개)

↳ "A", "B", ..., "G", "H" 업체명 아래 빈칸에 → "수", "우", "미", "양", "가"로 표기

2021. 5. 31.

평가위원 : '비표관리' 상 평가번호만 기재

- 송도11-1공구 기반시설 건설공사(I 단계) 통합건설사업관리용역 -

기술인평가서(SOQ) 평가표

(수행계획, 발표 및 면접)

평가항목		세부 평가항목	배점	평 가 업 체							
				A 업체	B 업체	C 업체	D 업체	E 업체	F 업체	G 업체	H 업체
건설사업관리기술인 과업수행계획 및 방법	수행 계획서 (20점)	1) 과업의 성격 및 범위에 대한 이해도	5	우	수	가	미	우	미	양	미
		2) 공종별 시공 관리계획	5	미	미	가	우	우	수	미	양
		3) 품질, 환경 및 안전, 공정관리 계획	5	수	우	양	미	우	미	가	미
		4) 예상되는 문제점 및 개선대책 등	5	미	미	양	우	수	우	가	미
	수행 계획서 발표 및 면접 (10점)	1) 책임건설사업관리 기술인 과업수행 계획서 발표	3	우	미	미	미	수	우	가	양
		2) 책임건설사업관리 기술인 면접	7	수	우	미	미	미	우	양	가

○ 등급별 배분기준: 수(1개), 우(2개), 미(3개), 양(1개), 가(1개)

↳ "A", "B", ..., "G", "H" 업체명 아래 빈칸에 → "수", "우", "미", "양", "가"로 표기

2021. 5. 31.

평가위원 : '비표관리' 상 평가번호만 기재

- 송도11-1공구 기반시설 건설공사(I 단계) 통합건설사업관리용역 -

기술인평가서(SOQ) 평가표

(수행계획, 발표 및 면접)

평가항목		세부 평가항목	배점	평 가 업 체							
				A 업체	B 업체	C 업체	D 업체	E 업체	F 업체	G 업체	H 업체
건설사업관리기술인 과업수행계획 및 방법	수행계획서 (20점)	1) 과업의 성격 및 범위에 대한 이해도	5	양	미	미	수	우	미	가	우
		2) 공종별 시공 관리계획	5	가	미	미	우	우	미	양	수
		3) 품질, 환경 및 안전, 공정관리 계획	5	양	미	미	우	우	미	가	수
		4) 예상되는 문제점 및 개선대책 등	5	미	미	양	우	수	미	가	우
	수행계획서 발표 및 면접 (10점)	1) 책임건설사업관리 기술인 과업수행 계획서 발표	3	가	미	미	미	우	우	양	수
		2) 책임건설사업관리 기술인 면접	7	가	미	우	미	우	미	양	수

○ 등급별 배분기준: 수(1개), 우(2개), 미(3개), 양(1개), 가(1개)

↳ “A”, “B”, ..., “G”, “H” 업체명 아래 빈칸에 → “수”, “우”, “미”, “양”, “가”로 표기

2021. 5. 31.

평가위원 : ‘비표관리’ 상 평가번호만 기재

- 송도11-1공구 기반시설 건설공사(I 단계) 통합건설사업관리용역 -

기술인평가서(SOQ) 평가표

(수행계획, 발표 및 면접)

평가항목		세부 평가항목	배점	평 가 업 체							
				A 업체	B 업체	C 업체	D 업체	E 업체	F 업체	G 업체	H 업체
건설사업관리기술인 과업수행계획 및 방법	수행 계획서 (20점)	1) 과업의 성격 및 범위에 대한 이해도	5	양	미	미	가	우	수	미	우
		2) 공종별 시공 관리계획	5	가	양	미	미	수	우	미	우
		3) 품질, 환경 및 안전, 공정관리 계획	5	양	미	미	가	수	우	미	우
		4) 예상되는 문제점 및 개선대책 등	5	가	미	미	미	우	우	양	수
	수행 계획서 발표 및 면접 (10점)	1) 책임건설사업관리 기술인 과업수행 계획서 발표	3	양	미	미	가	우	수	미	우
		2) 책임건설사업관리 기술인 면접	7	가	양	미	미	수	우	미	우

○ 등급별 배분기준: 수(1개), 우(2개), 미(3개), 양(1개), 가(1개)

↳ “A”, “B”, ..., “G”, “H” 업체명 아래 빈칸에 → “수”, “우”, “미”, “양”, “가”로 표기

2021. 5. 31.

평가위원 : ‘비표관리’ 상 평가번호만 기재

- 송도11-1공구 기반시설 건설공사(I 단계) 통합건설사업관리용역 -

기술인평가서(SOQ) 평가표

(수행계획, 발표 및 면접)

평가항목		세부 평가항목	배점	평 가 업 체							
				A 업체	B 업체	C 업체	D 업체	E 업체	F 업체	G 업체	H 업체
건설사업관리기술인 과업수행계획 및 방법	수행 계획서 (20점)	1) 과업의 성격 및 범위에 대한 이해도	5	가	미	양	우	수	미	미	우
		2) 공종별 시공 관리계획	5	미	우	미	미	수	우	양	가
		3) 품질, 환경 및 안전, 공정관리 계획	5	미	우	양	미	가	우	미	수
		4) 예상되는 문제점 및 개선대책 등	5	우	가	우	미	미	수	양	미
	수행 계획서 발표 및 면접 (10점)	1) 책임건설사업관리 기술인 과업수행 계획서 발표	3	미	우	미	우	수	양	가	미
		2) 책임건설사업관리 기술인 면접	7	가	미	양	수	우	미	미	우

○ 등급별 배분기준: 수(1개), 우(2개), 미(3개), 양(1개), 가(1개)

↳ “A”, “B”, ..., “G”, “H” 업체명 아래 빈칸에 → “수”, “우”, “미”, “양”, “가”로 표기

2021. 5. 31.

평가위원 : ‘비표관리’ 상 평가번호만 기재