– 업무여유도

(참여분야 : 사업책임평가자, 이민선)

NO	용 역 명	발 주 처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기 간	중복금액 (백만원)	비고
1	북한강지류(도마천 등 18개) 하천기본계획 전략환경영향평가용역	경기도청 북부청사	256	2022-06-17	2023-06-16	166	365	11.67	
2	재건축 지원을 위한 철산 · 하안 택지지구 지구단위계획 수립 전략환경영향평가 용역	광명시청	278	2022-12-07	2023-07-02	182	208	24.41	
3	부여 규암지구 친수구역 조성사업 사후환경영향조사(' 22~ '23) 용역	한국수자원공사	280	2022-03-04	2024-03-02	365	730	14.04	
4	보령신항 관리부두 및 준설토투기장 축조공사 사후환경영향조사 용역	충청남도	1,046	2021-03-10	2024-05-22	365	1,170	32.65	
5	765kV 신평창변전소 및 분기송전선로 환경영향평가용역	한국전력공사 중부건설본부	491	2022-08-01	2024-09-18	365	780	22.98	
	계							105.77	

– 업무여유도

(참여분야 : 대기관리분야책임평가자, 한광수)

NO	용 역 명	발 주 처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기 간	중복금액 (백만원)	비고
1	765kV 신평창변전소 및 분기송전선로 환경영향평가용역	한국전력공사 중부건설본부	491	2022-08-01	2024-09-18	365	780	22.98	
2	광역자원회수시설 입지선정 전략환경영향평가용역	서울특별시	430	2022-09-05	2023-08-07	218	337	27.82	
	계							50.81	

– 업무여유도

(참여분야 : 수질관리분야 책임평가자, 이웅)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	안산신길2 공공주택지구 조성사업 환경영향평가용역	한국토지주택공사	908	20.11.11	23.11.10	313	1,095	0.00	협의완료일 21.12.08
2	창녕-고암 등 2건 전략 및 환경영향평가용역	부산지방국토관리청	885	21.01.29	23.01.27	26	729	3.15	
3	보령신항 관리부두 및 준설토투기장 축조공사 사후환경영향조사 용역	충청남도	1,047	21.03.10	24.05.22	365	1,170	32.65	
4	신고리5,6호기 건설사업 사후환경영향조사 용역(3차)	한국수력원자력	3,289	21.05.10	24.05.09	365	1,096	109.53	
5	제주 어음풍력 건설사업 사후환경영향조사 용역	한국남동발전㈜	825	21.09.13	25.02.12	365	1,249	24.11	
6	하남미사 공공주택지구 사후환경영향조사(운영시) 용역	LH	894	21.10.08	25.10.07	365	1,461	22.33	
	계							191.78	

-업무여유도

(참여분야 : 소음진동분야책임평가자, 이종훈)

NO	용 역 명	발 주 처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기 간	중복금액 (백만원)	비고
1	천호4촉진구역 도시환경정비사업 사후환경영향조사용역	천호4촉진구역도시환경정비사업조합	803	2021-07-22	2027-07-21	365	2191	13.38	
2	한양대학교 서울캠퍼스 제6,7학생생활관 사후환경영향조사용역	한양대학교	437	2021-11-15	2027-03-14	365	1946	8.20	
3	부산진해 경제자유구역 명지지구 개발사업(1·2단계 통합)(공사시)사후환경영향조사용역	한국토지주택공사	966	2021-12-02	2024-03-01	365	821	42.95	
4	정운오IT교양관 신축공사 외 사후환경영향조사(공사시, 운영시)	고려대학교	292	2021-12-29	2026-08-31	365	1707	6.25	
5	생각공장 구로 개발사업 사후환경영향조사용역	SK D&D㈜	679	2022-01-16	2028-01-12	365	2188	11.33	
6	부여 규암지구 친수구역 조성사업 사후환경영향조사(22~23)용역	한국수자원공사	280	2022-03-04	2024-03-02	365	730	14.00	
7	경기라온에코포레스트 조성사업 환경성검토 및 소규모환경영향평가용역	경기도 양평군	50	2022-03-07	2022-09-02	24	180	3개월 이상중지	과업중지 22.08.10
8	한국체육대학교 행복기숙사(연합)건립사업 환경영향평가용역	한국사학진흥재단 행복기숙사(유)	385	2022-03-16	2022-11-15	14	245	2.20	과업중지 22.11.02
9	포항광역상수도 송수관로 복선화사업 소규모환경영향평가용역	한국수자원공사	59	2022-03-18	2023-02-20	14	210	3개월 이상중지	과업중지 22.09.30
10	강동하남남양주선 광역철도 기본계획 전략환경영향평가용역	경기도청 북부청사	189	2022-08-11	2023-11-10	312	457	12.91	

NO	용 역 명	발 주 처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기 간	중복금액 (백만원)	비고
11	가남 차집관로 정비공사 소규모환경영향평가 용역	경기도 여주시	33	2022-09-14	2023-01-11	9	120	0.25	
12	국도6호선 평창진부-강릉연곡 도로건설공사 전략 및 환경영향평가 용역	원주지방국토관리청	830	2022-11-11	2024-02-03	365	450	67.33	과업중지 22.12.30
13	재건축 지원을 위한 철산·하안 택지지구 지구단위계획수립 전략환경영향평가용역	경기도 광명시	278	2022-12-07	2023-07-02	181	208	24.20	
14	한국체육대학교 골프연습장 개축공사 환경영향평가용역	한국체육대학교	20	2022-12-12	2023-04-10	98	120	1.64	
15	서울도시철도 9호선4단계 연장사업 사후환경영향조사용역	서울특별시	1,500	2022-12-21	2032-08-20	365	3531	15.51	
16	위례선 도시철도 건설사업 사후환경영향조사 용역	서울특별시	933	2022-12-21	2028-10-11	365	2122	16.05	
	계							236.20	

주) 준공일이 협의완료시일 경우 업무여유도 최대치(100%)로 산정함

– 업무여유도

(참여분야 : 자연환경분야책임평가자, 최승부)

NO	용 역 명	발 주 처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기 간	중복금액 (백만원)	비고
1	진위천 진위2지구 하천재해 예방사업 소규모환경영향평가용역	환경부 한강유역환경청	165	2022-11-21	2023-11-15	318	360	14.59	
2	서울도시철도 9호선4단계 연장사업 사후환경영향조사 용역(장기계속)	서울특별시	1,500	2022-12-21	2032-08-20	365	3,531	15.51	
3	위례선 도시철도 건설사업 사후환경영향조사 용역(장기계속)	서울특별시	933	2022-12-21	2028-10-11	365	2,122	16.05	
4	광역자원회수시설 입지선정 전략환경영향평가용역	서울특별시	430	2022-09-05	2023-08-07	218	337	27.82	
5	서낙동강수계, 수영강, 함안천권역 전략환경영향평가용역	환경부 낙동강유역환경청	478	2022-11-21	2025-11-04	365	1,080	16.18	
6	재건축 지원을 위한 철산·하안 택지지구 지구단위계획 수립 전략환경영향평가 용역	광명시청	278	2022-12-07	2023-07-02	182	208	24.41	
7	동부간선도로 확장공사 사후환경영향조사 용역	서울특별시 도시기반시설본부	2,347	2008-08-05	2025-04-30	365	6,113	14.02	
8	호남고속도로(동광주-광산) 확장사업 전략 및 환경영향평가 용역	한국도로 공사	671	2015-07-01	2022-12-16	120	750	10.74	
	계							139.32	

– 업무여유도

(참여분야 : 대기관리분야참여평가자, 이상엽)

NO	용 역 명	발 주 처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기 간	중복금액 (백만원)	비고
1	남한강 상류(골지천) 권역 하천기본계획 전략환경영향평가용역 (총체)	환경부 원주지방환경청	550	2021-08-02	2023-07-22	202	720	15.43	
2	서낙동강수계, 수영강, 함안천권역 전략환경영향평가용역	환경부 낙동강유역환경청	478	2022-11-21	2025-11-04	365	1,080	16.18	
3	남강 , 남강댐권역 하천기본계획수립 전략환경영향평가 용역	환경부 낙동강유역환경청	384	2018-10-01	2023-09-06	248	1,802	5.30	
4	울릉도일주도로2 건설공사 사후환경영향조사용역	경상북도	1,147	2017-11-09	2023-04-30	119	1,999	6.83	
5	정읍천 오금지구 사후환경영향조사용역	익산지방국토관리청	755	2015-11-19	2023-10-07	279	2,880	7.32	
6	동항2 일반산업단지 사후환경영향조사(운영시) 용역	안성시청	263	2020-12-10	2023-12-09	342	1,095	8.23	
7	한강(섬강~국가기점) 하천기본계획 전략환경영향평가용역	환경부 원주지방환경청	506	2021-04-19	2023-04-08	97	720	6.83	
8	수원당수2 공공주택지구 환경영향평가용역	한국토지주택공사	966	2021-05-03	2024-05-02	365	1,096	협의완료 (22.12.15)	
9	하남교산 지구외도로(3개소) 소규모환경영향평가용역	경기주택도시공사	414	2021-05-21	2024-05-20	365	1,096	13.82	
10	광주광역시 음식물자원화시설 확충사업 환경영향평가 용역	광주광역시	506	2021-06-21	2023-01-13	25	572	2.22	중지일 22.12.20
11	거의1지구 도시개발사업 사후환경영향조사용역(공사시)	조달청	385	2021-08-23	2024-08-06	365	1,080	13.04	

NO	용 역 명	발 주 처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기 간	중복금액 (백만원)	비고
12	하남미사 공공주택지구 사후환경영향조사(운영시) 용역	한국토지주택공사	893	2021-10-08	2025-10-07	365	1,461	22.33	
13	강동하남남양주선 광역철도 기본계획 전략환경영향평가 용역	경기도	189	2022-08-11	2023-11-10	313	457	12.95	
14	재건축 지원을 위한 철산·하안 택지지구 지구단위계획 수립 전략환경영향평가 용역	광명시청	278	2022-12-07	2023-07-02	182	208	24.41	
15	서울도시철도 9호선4단계 연장사업 사후환경영향조사 용역(장기계속)	서울특별시	1,500	2022-12-21	2032-08-20	365	3,531	15.51	
16	위례선 도시철도 건설사업 사후환경영향조사 용역(장기계속)	서울특별시	933	2022-12-21	2028-10-11	365	2,122	16.05	
	계							186.44	

– 업무여유도

(참여분야 : 수질관리분야참여평가자, 윤주일)

NO	용 역 명	발 주 처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기 간	중복금액 (백만원)	비고
1	옥수극동 리모델링 주택사업 환경영향 평가용역	옥수극동아파트 리모델링주택조 합	363	2021-07-20	협의완료시	365	365	36.30	
2	천호4촉진구역 도시 환경정비사업 사후 환경영향조사용역	천호4촉진구역도 시환경정비사업 조합	803	2021-07-22	2027-07-21	365	2191	13.38	
3	신나무실주공5단지 리모델링사업 환경 영향평가용역	신나무실주공5단 지리모델링주택 조합	308	2021-10-27	협의완료시	365	365	30.80	
4	한양대학교 서울캠 퍼스 제6,7학생생활 관 사후환경영향조 사용역	한양대학교	437	2021-11-15	2027-03-14	365	1946	8.20	
5	정운오IT교양관 신 축공사 외 사후환경 영향조사(공사시, 운영시)	고려대학교	292	2021-12-29	2026-08-31	365	1707	6.25	
6	생각공장 구로 개발 사업 사후환경영향 조사용역	SK D&D㈜	679	2022-01-16	2028-01-12	365	2188	11.33	
7	부여 규암지구 친수 구역 조성사업 사후 환경영향조사 (22~23)용역	한국수자원공사	280	2022-03-04	2024-03-02	365	730	14.00	
8	경기라온에코포레스 트 조성사업 환경성 검토 및 소규모환경 영향평가용역	경기도 양평군	50	2022-03-07	2022-09-02	24	180	3개월 이상중지	과업중지 22.08.10
9	한국체육대학교 행 복기숙사(연합)건립 사업 환경영향평가 용역	한국사학진흥재 단행복기숙사 (유)	385	2022-03-16	2022-11-15	14	245	2.20	과업중지 22.11.02
10	포항광역상수도 송 수관로 복선화사업 소규모환경영향평가 용역	한국수자원공사	59	2022-03-18	2023-02-20	14	210	3개월 이상중지	과업중지 22.09.30
11	북한강 지류(도마천 등 18개)하천기본계 획 전략환경영향평 가용역	경기도청북부청 사	256	2022-06-17	2023-06-16	165	365	11.58	

NO	용 역 명	발 주 처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기 간	중복금액 (백만원)	비고
12	강동하남남양주선 광역철도 기본계획 전략환경영향평가용역	경기도청 북부청사	189	2022-08-11	2023-11-10	312	457	12.91	
13	가남 차집관로 정비공사 소규모환경영향평가용역	경기도 여주시	33	2022-09-14	2023-01-11	9	120	0.25	
14	양주 은남 및 테크노밸리 사후환경영향조사용역	경기주택도시공사	2,027	2023-02-02	2027-03-31	365	1519	착수전	
15	재건축 지원을 위한 철산·하안 택지지구 지구단위계획수립 전략환경영향평가용역	경기도 광명시	278	2022-12-07	2023-07-02	181	208	24.20	
16	한국체육대학교 골프연습장 개축공사 환경영향평가용역	한국체육대학교	20	2022-12-12	2023-04-10	98	120	1.64	
17	서울도시철도 9호선 4단계 연장사업 사후환경영향조사용역	서울특별시	1,500	2022-12-21	2032-08-20	365	3531	15.51	
	계							188.55	

주) 준공일이 협의완료시일 경우 업무여유도 최대치(100%)로 산정함

– 업무여유도

(참여분야 : 소음진동분야 참여평가자, 임영아)

NO	용 역 명	발 주 처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기 간	중복금액 (백만원)	비고
1	군산항 장항항 사후환경영향조사용역	해양수산부 군산지방 해양수산청	1,514	20.05.28	23.05.12	131	1,080	18.36	
2	지방도463호선 대곡-태봉간 도로확포장공사 사후환경영향조사용역	강원도	440	20.07.20	30.02.21	365	3,504	4.59	
3	안산신길2 공공주택지구 조성사업 환경영향평가용역	한국토지주택공사	908	20.11.11	23.11.10	313	1,095	0.00	협의완료일 21.12.08
4	대전도시철도 2호선 건설사업 환경영향평가 용역	대전광역시	625	20.12.29	23.02.27	243	791	0.00	용역중지일 22.06.30
5	창녕-고암 등 2건 전략 및 환경영향평가용역	부산지방 국토관리청	885	21.01.29	23.01.27	26	729	3.15	
6	하남미사 공공주택지구 사후환경영향조사(운영시) 용역	LH	894	21.10.08	25.10.07	365	1,461	22.33	
7	부산진해경제자유구역 명지지구 개발사업(1,2단계 통합)(공사시) 사후환경영향조사용역	LH	963	21.12.02	24.03.01	365	821	42.82	
8	보령시 도시관리계획(용도지역 등) 결정(변경) 전략환경영향평가 용역	충청남도 보령시	26	22.01.05	22.07.03	52	180	0.00	용역중지일 22.05.13
9	서탄 일반산업단지 개발사업 사후환경영향조사 용역	㈜경기실업	590	22.07.26	27.07.25	365	1,826	11.79	
10	성연천 지방하천 정비사업 전략 및 소규모 환경영향평가	충청남도 종합건설사업소	74	22.09.21	24.05.12	365	600	4.50	

NO	용 역 명	발 주 처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기 간	중복금액 (백만원)	비고
11	온직천 개선복구사업 전략 및 소규모환경영향평가용역	충청남도 청양군	69	22.11.10	23.11.09	312	365	5.86	
12	서탄 일반산업단지 사토장 조성에 따른 소규모환경영향평가 용역	㈜경기실업	32	23.01.01	23.06.30	180	181	3.18	
	계							116.60	

- 업무여유도

(참여분야 : 토양환경분야참여평가자, 전병근)

NO	용 역 명	발 주 처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기 간	중복금액 (백만원)	비고
1	난지 음식물류폐기물 통합 바이오가스화 처리시설 건립사업 환경영향평가 용역	서울특별시	756	2022-12-16	2023-12-15	348	365	72.12	
2	위례선 도시철도 건설사업 사후환경영향조사 용역(장기계속)	서울특별시	933	2022-12-21	2028-10-11	365	2,122	16.05	
	계							88.17	