-업무여유도

(참여분야 : 총괄. 김범석)

NO	용역명	발주처	총사업금액(백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약기간	중복금액(백만원)	비고
1	서울 제물포터널 민간투자사업 사후환경영향조사용역(운영시)	서울터널(주)	418	2021-06-07	2024-06-06	365	1096	13.92	
2	조야-동명 광역도로건설 환경영향평가용역	대구광역시 건설본부	720.555	2022-05-03	2023-01-27	30	270	8.01	중지일: 22.12.29
3	약산소하천 정비사업 소규모 환경영향평가용역	안성시	41.976	2022-05-23	2022-11-18	22	180	0.51	중지일: 22..10.28
4	동전소하천 정비사업 소규모 환경영향평가용역	양평군	20.46	2022-06-10	2023-04-05	94	300	0.64	
5	김천1 일반산업단지(2단계) 사후환경영향조사(운영시)용역	김천시	807.89	2022-07-14	2025-06-27	365	1080	27.30	
6	동막소하천 정비사업 소규모환경영향평가용역	양평군	20.46	2022-07-15	2023-05-10	129	300	0.88	
7	고창 해리-부안 변산 도로건설공사 전략 및 환경영향평가용역	익산지방국토관리청	901.873	2022-09-05	2023-11-28	331	450	66.34	
8	개군대신 등 5개지구 다목적 농촌용수 개발사업 전략환경영향평가용역	한국농어촌공사	476.15	2022-09-13	2023-10-31	303	414	34.85	
9	제천 수산-단양 단성 도로건설공사 전략 및 환경영향평가	대전지방국토관리청	577	2022-12-01	2024-11-19	365	720	29.25	
10	광주시 중앙공원 민간공원조성 특례사업 사후환경영향조사용역	(주)지파크개발	913	2020-11-04	2025-02-28	365	1578	21.12	
11	의료폐기물 소각시설 설치사업 소규모환경영향평가용역	(주)대명건설	385	2022-03-23	2023-03-22	80	365	8.44	
12	양잠리 염해농지 태양광발전사업 소규모환경영향평가용역	(주)태안남면태양광발전 외 13업체	132	2022-04-19	2023-06-30	180	438	5.42	
13	태안햇살에너지 태양광발전사업 환경영향평가용역	㈜태안햇살에너지 외 2개업체	451	2022-04-19	2023-06-30	180	438	18.53	
	계							**235.22**	

-업무여유도

(참여분야 : 대기관리 책임평가자, 이다선)

NO	용역명	발주처	총사업금액(백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약기간	중복금액(백만원)	비고
1	2025년거제도시관리계획(재정비)전략환경영향평가용역	경남거제시	131.00	2020-06-15	2023-01-21	20	951	0.28	
2	계항지구풍수해생활권종합정비사업전략환경영향평가및소규모환경영향평가용역	경남하동군	200.00	2022-03-30	2023-03-29	87	365	4.77	
3	고양삼송지구택지개발사업사후환경영향조사용역	한국토지주택공사인천지역본부	1,081.00	2008-04-16	2023-03-31	89	5,463	1.76	
4	사파지구도시개발사업사후환경영향조사(공사시-3차)용역	경남창원시도시개발사업소	158.00	2022-04-06	2023-04-05	94	365	4.07	
5	무의쏠레어복합리조트조성사업환경영향평가용역	쏠레어코리아㈜	443.00	2020-04-29	2023-12-31	364	1,342	12.02	
6	가평위곡리테마형복합단지조성을위한환경영향평가[전략포함]용역	명진건설산업㈜	495.00	2018-10-17	2024-01-03	365	1,905	9.48	
7	이천마장(MILC)물류단지개발사업사후환경영향조사용역	덕평에스엘씨㈜	495.00	2022-01-17	2024-01-17	365	731	24.72	
8	김포학운5일반산업단지조성사업사후환경영향조사용역	㈜학운5일반산업단지개발	764.00	2021-01-22	2024-01-21	365	1,095	25.47	
9	인천경제자유구역영종국제도시개발계획변경(을왕산FUSHILL경제자유구역지정)전략및환경영향평가용역	아이퍼스힐㈜	466.00	2019-01-02	2024-12-31	365	2,191	7.76	
10	동부간선도로 확장공사 사후환경영향조사용역(전체)	서울특별시도시기반시설본부	2,347.00	2008-08-05	2025-04-30	365	6,113	14.01	
11	황매산연결도로확포장공사사후환경영향조사용역(총괄)	경상남도	811.00	2014-05-12	2025-05-31	365	4,038	7.33	
12	밀양농어촌관광휴양단지조성사업사후환경영향조사용역(공사시,운영시)및환경보전방안용역	밀양관광단지조성사업단㈜	1,050.00	2021-02-27	2026-02-26	365	1,826	20.99	
13	섬강원주지구외1개소하천정비사업사후환경조사용역	원주지방국토관리청	1,231.00	2019-05-29	2026-11-25	365	2,738	16.41	
14	평택호횡단도로건설공사사후환경영향조사용역	경기도평택시	1,932.00	2013-09-13	2026-12-31	365	4,858	14.52	

NO	용역명	발주처	총사업 금액 (백만원)	착수일	준공예정 일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
15	포천힐마루 관광레저조 성사업사후 환경영향조 사용역	㈜동훈	770.00	2020-02-18	2028-04-30	365	2,995	9.38	
16	칠북-북면 간도로건설 공사사후환 경영향조사 용역	경상남 도	1,642.00	2019-05-01	2029-04-27	365	3,650	16.42	
17	국가지원지 방도58호 선(송정-문 동간)도로 건설공사사 후환경영향 조사용역(총괄)	경상남 도거제 시	1,717.00	2022-07-25	2032-06-01	365	3,600	17.41	
	계							**206.79**	

-업무여유도

(참여분야 : 수질관리 책임평가자, 최광현)

NO	용역명	발주처	총사업 금액 (백만원)	착수일	준공예정 일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	소하천정비 (원배우니 천) 소규모 환경영향평 가 용역	경기도 파주시	20.9	2021-12-10	2022-04-08	22	120		중지일: 22.03.18 3개월이 상 중지 해당없음
2	오산~용인 고속도로 민간투자사 업 환경영향평 가 용역	현대건 설㈜	847	2021-12-27	2023-12-26	359	730	41.65	
3	계양구 소하천 정비 종합계획 전략환경영 향평가 용역	인천광 역시 계양구	43.923	2022-01-26	2022-09-22	36	240		중지일: 22.08.18 3개월이 상 중지 해당없음
4	김포고촌2 공공주택지 구 훼손지복구 사업 소규모환경 영향평가 용역	한국토 지주택 공사 인천지 역본부	32.1089	2022-05-02	2023-02-01	31	276	0.36	
5	자작 자연재해위 험개선지구 정비사업 소규모환경 영향평가 용역	충청북 도 제천시	68	2022-08-09	2023-06-04	154	300	3.49	
6	달천 재해예방사 업 소규모환경 영향평가 용역	충청북 도 청주시	33.7	2022-08-10	2022-11-07	5	90	0.19	중지일: 22.11.03
7	고창해리-부안변산 도로건설공 사 전략 및 환경영향평 가	익산지 방국토 관리청	901.873	2022-09-05	2023-11-28	331	450	66.34	
8	개군대신 등 5개 지구 다목적농촌 용수개발사 업 전략환경영 향평가 용역	한국농 어촌공 사	476.15	2022-09-13	2023-10-31	303	414	34.85	

NO	용역명	발주처	총사업 금액 (백만원)	착수일	준공예정 일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
9	오송가락로 (만수-쌍청) 확장공사 소규모 환경영향평가 용역	청주시 도로사 업본부	18.78	2022-11-25	2023-04-23	112	150	1.40	
10	제천 수산~단양 단성 도로건설공 사 전략 및 환경영향평 가	대전지 방국토 관리청	577	2022-12-01	2024-11-19	365	720	29.25	
11	홍천양수 건설사업 환경영향평 가용역	한국수 력원자 력㈜	1011.8	2023-01-02	2025-01-01	365	731	50.52	
	계							**228.05**	

-업무여유도

(참여분야 : 자연환경 책임평가자, 이동현)

NO	용역명	발주처	총사업 금액 (백만원)	착수일	준공예정 일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
					해당없음				
	계								

-업무여유도

(참여분야 : 소음진동 책임평가자, 신미나)

NO	용역명	발주처	총사업금액(백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약기간	중복금액(백만원)	비고
1	시도26호(교통회관~의당농협) 확포장사업 소규모환경영향평가용역	충청남도 공주시	38.285	2021-05-13	2021-09-09	94	120		중지일: 21.06.08 3개월이상 중지 해당없음
2	2030 세종특별자치시 도시주거환경정비 기본계획 약식전략환경영향평가용역	세종특별자치시	71.435	2021-10-20	2022-08-19	8	304		중지일: 22.08.12 3개월이상 중지 해당없음
3	동두천 국가산업단지 사후환경영향조사(공사시)용역	한국토지주택공사	825.11	2021-10-18	2025-07-17	365	1369	22.00	
4	대구연호 공공주택지구 사후환경영향조사(공사시) 용역	한국토지주택공사	670	2021-12-13	2025-01-12	365	1127	21.70	
5	현산천 외 2개 하천 전략 및 소규모환경영향평가용역	전라남도	256.298	2022-01-03	2022-07-01	9	180		중지일: 22.06.23 3개월이상 중지 해당없음
6	서울도시철도 7호선 청라국제도시연장 건설공사 사후환경영향조사용역	인천광역시 도시철도건설본부	910.8	2022-02-18	2027-10-14	365	2065	16.10	
7	성남-장호원 도로건설공사(제6-2공구) 사후환경영향조사용역	서울지방국토관리청	838.15	2022-02-21	2031-01-04	365	3240	9.44	중지일: 22.12.23
8	국도42호선 정선 임계-동해 신흥 도로건설공사 전략 및 환경영향평가용역	원주지방국토관리청	325.14	2022-02-23	2023-08-16	227	540	13.67	
9	영산강(Ⅲ)지구 대단위농업개발사업 사후환경영향조사 용역	한국농어촌공사	581.581	2022-03-29	2023-12-15	348	627	32.28	
10	하남공공하수처리시설 증설사업 사후환경영향조사(공사시) 용역	한국환경공단	294.156	2022-04-08	2024-12-02	365	970	11.07	
11	계양-강화 고속도로 건설사업 환경영향평가	한국도로공사	1481.97	2022-11-17	2024-02-09	365	450	120.20	
	계							**246.46**	

-업무여유도

(참여분야 : 대기관리 참여평가자. 이성용)

NO	용역명	발주처	총사업 금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	동부도로사업소 공공주택지구 조성사업 전략환경영향평가 및 소규모 환경영향평가용역	서울주택도시공사	206.85	2019-04-25	2021-04-23	94	730	-	중지일: 21.01.20 3개월이상 중지 해당없음
2	문경역세권 도시개발사업 계획수립 제영향평가용역	문경시	466.85	2019-08-30	2021-11-15	104	809	-	중지일: 21.08.04 3개월이상 중지 해당없음
3	상촌-황간 도로건설공사 사후환경영향조사용역(전체)	충청북도	1,148.79	2019-09-17	2027-12-16	365	3,013	13.92	
4	고양장항 공공주택지구 사후환경영향조사(공사시)용역	한국토지주택공사	1,286.73	2019-10-25	2024-03-24	365	1,613	29.12	
5	이천 마장지구 택지개발사업 사후환경영향조사(운영시)용역	한국토지주택공사	315.38	2020-02-13	2023-03-12	70	1,124	1.96	
6	밀양시 생활폐기물 소각시설 대보수사업 환경영향평가	한국환경공단	408.48	2020-07-01	2021-04-26	33	300	-	중지일: 21.03.25 3개월이상 중지 해당없음
7	동두천 국가산업단지 사후환경영향조사(공사시)용역	한국토지주택공사	825.11	2021-10-18	2025-07-17	365	1,369	22.00	
8	대구연호 공공주택지구 사후환경영향조사(공사시)용역	한국토지주택공사	670.00	2021-12-13	2025-01-12	365	1,127	21.70	
9	약산소하천 정비사업 소규모 환경영향평가용역	안성시	41.98	2022-05-23	2022-11-18	22	180	0.51	중지일: 22.10.28
10	동전소하천 정비사업 소규모 환경영향평가용역	양평군	20.46	2022-06-10	2023-04-05	94	300	0.64	
11	김천1일반산업단지(2단계) 사후환경영향조사(운영시)용역	김천시	807.89	2022-07-14	2025-06-27	365	1,080	27.30	
12	서부정비창 신설사업 사후환경영향평가용역	해양경찰청	2,271.55	2022-08-08	2025-08-01	365	1,090	76.07	
13	동막소하천 정비사업 소규모환경영향평가용역	양평군	20.46	2022-07-15	2023-05-10	129	300	0.88	
14	개군대신 등 5개지구 다목적 농촌용수 개발사업 전략환경영향평가용역	한국농어촌공사	476.15	2022-09-13	2023-10-31	303	414	34.85	
15	서울 증산4 도심복합사업 소규모 환경영향평가용역	한국토지주택공사	333.90	2022-11-14	2027-11-13	365	1,826	6.67	
	계							**235.62**	

-업무여유도

(참여분야 : 수질관리 참여평가자. 최종덕)

NO	용역명	발주처	총사업금액(백만원)	착수일	준공예정일	1년이내잔여일수	총계약기간	중복금액(백만원)	비고
1	대구연경지구 사후환경영향조사용역(공사시)	한국토지주택공사 대구경북지역본부	618.00	2010-09-06	2023-04-30	119	4,620	1.59	
2	남양주 지금지구 환경보전방안 및 사후환경영향조사용역	경기도시공사	1,053.87	2012-08-03	2025-03-31	365	4,624	8.32	
3	중군-진상간 국가지원지방도 확포장공사 사후환경영향조사용역	전라남도	1,243.20	2016-11-29	2027-01-06	365	3,691	12.29	
4	17-공-A지역 환경영향평가용역(D048)	국군재정관리단	491.06	2017-10-16	2023-05-31	150	2,054	3.59	
5	동부도로사업소 공공주택지구 조성사업 전략환경영향평가 및 소규모 환경영향평가용역	서울주택도시공사	206.85	2019-04-25	2021-04-23	94	730		중지일: 21.01.20 중지3개월 이상 해당없음
6	문경역세권 도시개발사업 계획수립 제영향평가용역	문경시	466.85	2019-08-30	2021-11-15	104	809		중지일: 21.08.04 중지3개월 이상 해당없음
7	상촌-황간 도로건설공사 사후환경영향조사용역(전체)	충청북도	1,148.79	2019-09-17	2027-12-16	365	3,013	13.92	
8	안성 중소기업 일반산업단지 사후환경영향조사용역(공사시)	경기주택도시공사	1,071.00	2019-11-18	2023-10-27	299	1,440	22.24	
9	밀양시 생활폐기물 소각시설 대보수사업 환경영향평가	한국환경공단	408.48	2020-07-01	2021-04-26	33	300		중지일: 21.03.25 중지3개월 이상 해당없음
10	동두천 국가산업단지 사후환경영향조사(공사시)용역	한국토지주택공사	825.11	2021-10-18	2025-07-17	365	1,369	22.00	
11	경산대임 공공주택지구 지구외도로 건설사업 환경영향평가용역	한국토지주택공사	812.47	2022-03-11	2028-03-10	365	2,192	13.53	
12	동막소하천 정비사업 소규모환경영향평가용역	양평군	20.46	2022-07-15	2023-05-10	129	300	0.88	
13	개군대신 등 5개지구 다목적 농촌용수 개발사업 전략환경영향평가용역	한국농어촌공사	476.15	2022-09-13	2023-10-31	303	414	34.85	
14	제3시험장 조성공사 소규모환경영향평가용역	국방과학연구소	50.77	2022-09-26	2023-09-30	272	370	3.73	
15	광주시 중앙공원 민간공원조성 특례사업 사후환경영향조사용역	(주)지파크개발	913.00	2020-11-04	2025-02-28	365	1,578	21.12	
	계							**158.05**	

-업무여유도

(참여분야 : 소음진동 참여평가자. 한천길)

NO	용역명	발주처	총사업금액(백만원)	착수일	준공예정일	1년이내잔여일수	총계약기간	중복금액(백만원)	비고
1	대구연경지구 사후환경영향조사용역(공사시)	한국토지주택공사 대구경북지역본부	618.00	2010-09-06	2023-04-30	119	4,620	1.59	
2	17-공-A지역 환경영향평가용역(D048)	국군재정관리단	491.06	2017-10-16	2023-05-31	150	2,054	3.59	
3	낙동강 상류 하천기본계획수립 전략환경영향평가용역	환경부 낙동강유역환경청	680.00	2018-10-01	2024-11-27	365	2,250	11.03	
4	동부도로사업소 공공주택지구 조성사업 전략환경영향평가 및 소규모 환경영향평가용역	서울주택도시공사	206.85	2019-04-25	2021-04-23	94	730		중지일: 21.01.20 중지3개월 이상 해당없음
5	남강 대산 방목지구 하천환경정비사업 사후환경영향조사용역(전체)	환경부 낙동강유역환경청	1,737.90	2019-06-05	2026-04-28	365	2,520	25.17	
6	문경역세권 도시개발사업 계획수립 제영향평가용역	문경시	466.85	2019-08-30	2021-11-15	104	809		중지일: 21.08.04 중지3개월 이상 해당없음
7	상촌-황간 도로건설공사 사후환경영향조사용역(전체)	충청북도	1,148.79	2019-09-17	2027-12-16	365	3,013	13.92	
8	고양장항 공공주택지구 사후환경영향조사(공사시)용역	한국토지주택공사	1,286.73	2019-10-25	2024-03-24	365	1,613	29.12	
9	안성 중소기업 일반산업단지 사후환경영향조사용역(공사시)	경기주택도시공사	1,071.00	2019-11-18	2023-10-27	299	1,440	22.24	
10	이천 마장지구 택지개발사업 사후환경영향조사(운영시)용역	한국토지주택공사	315.38	2020-02-13	2023-03-12	70	1,124	1.96	
11	황강 건태지구, 죽고지구 하천환경정비사업 사후환경영향조사용역	환경부 낙동강유역환경청	1,462.70	2020-05-28	2027-04-21	365	2,520	21.19	
12	곡교천 소정지구등 3개지구 하천환경정비사업 환경영향평가용역	대전지방국토관리청	784.18	2021-04-23	2023-01-09	8	627	1.00	
13	서울 제물포터널 민간투자사업 사후환경영향조사용역(운영시)	서울터널(주)	418.00	2021-06-07	2024-06-06	365	1,096	13.92	
14	조야-동명 광역도로건설 환경영향평가용역	대구광역시 건설본부	720.56	2022-05-03	2023-01-27	30	270	8.01	중지일: 22.12.29
15	동막소하천정비사업 소규모환경영향평가용역	양평군	20.46	2022-07-15	2023-05-10	129	300	0.88	

NO	용역명	발주처	총사업금액(백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약기간	중복금액(백만원)	비고
16	고창 해리-부안 변산 도로건설공사 전략 및 환경영향평가용역	익산지방국토관리청	901.87	2022-09-05	2023-11-28	331	450	66.34	
17	개군대신 등 5개지구 다목적 농촌용수 개발사업 전략환경영향평가용역	한국농어촌공사	476.15	2022-09-13	2023-10-31	303	414	34.85	
18	제3시험장 조성공사 소규모환경영향평가용역	국방과학연구소	50.77	2022-09-26	2023-09-30	272	370	3.73	
	계							**258.53**	

-업무여유도

(참여분야 : 토양환경 참여평가자. 김선주)

NO	용역명	발주처	총사업금액(백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약기간	중복금액(백만원)	비고
1	오산~용인 고속도로 민간투자사업 환경영향평가 용역	현대건설㈜	847.00	2021-12-27	2023-12-26	359	730	41.65	
2	계양구 소하천 정비 종합계획 전략환경영향평가 용역	인천광역시 계양구	43.92	2022-01-26	2022-09-22	36	240		용역중지 22.08.18
3	김포고촌2 공공주택지구 훼손지복구 사업 소규모환경영향평가 용역	한국토지주택공사 인천지역본부	32.11	2022-05-02	2023-02-01	31	276	0.36	
4	자작 자연재해위험개선지구 정비사업 소규모환경영향평가 용역	충청북도 제천시	68.00	2022-08-09	2023-06-04	154	300	3.49	
5	달천 재해예방사업 소규모환경영향평가 용역	충청북도 청주시	33.70	2022-08-10	2022-11-07	5	90	0.19	용역중지 22.11.03
6	고창해리-부안변산 도로건설공사 전략 및 환경영향평가	익산지방국토관리청	901.87	2022-09-05	2023-11-28	331	450	66.34	
7	문산-도라산 고속도로 건설사업 사후환경영향조사 용역	한국도로공사	1,366.60	2022-11-15	2030-01-06	365	2,610	19.11	

NO	용역명	발주처	총사업 금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
8	오송가락로(만수-쌍청) 확장공사 소규모 환경영향평가 용역	청주시 도로사업본부	18.78	2022-11-25	2023-04-23	112	150	1.40	
9	2023년 괴산대제산업단지 사후환경영향조사(운영시) 용역	충청북도 괴산군	142.18	2022-12-21	2023-12-20	353	365	13.75	
	계							**146.29**	