- 업무여유도

(참여분야 : 총괄평가자, 황원배)

NO	용 역 명	발 주 처	총사업 금액 (백만원)	착수일	준공 예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	홍천·평창강 하천정비사업(평창·개야·반곡) 소규모환경영향평가용역	환경부 원주지방 환경청	405.71	21/04/07	22/06/22	-	442일	-	과업중지 (22.04.08)
2	가락시장 현대화사업(채소2동) 사후환경영향조사 용역	서울특별시 농수산 식품공사	55.47	21/04/19	23/12/18	351일	974일	2.00	
3	북한강[한강 합류점~국가기점] 하천기본계획 전략환경영향평가용역	환경부 원주지방 환경청	528.35	21/04/21	23/02/17	47일	668일	3.72	
4	초강권역 하천기본계획수립 전략환경영향평가용역	대전지방 국토관리청	737.15	21/04/23	23/07/21	201일	820일	18.07	
5	충주안림 도시개발사업 환경영향평가 용역	한국토지 주택공사	908.18	21/08/10	27/08/09	365일	2,191일	15.13	
6	구미2,3국가산업단지 재생계획 및 재생시행계획 환경영향평가 용역	경상북도 구미시	292.45	21/11/23	23/02/15	-	450일	-	과업중지 (22.04.27)
7	한강 지류(항금천 등 16개) 하천기본계획 전략환경영향평가용역	경기도청 북부청사	244.56	22/06/17	23/06/16	166일	365일	11.12	
8	여수 화태-백야(1공구) 도로건설공사 사후환경영향조사용역	익산지방 국토관리청	1,648.64	22/09/05	30/12/31	365일	3,040일	19.79	
9	월곶~판교 복선전철 제1,6공구 사후환경영향조사용역	국가철도공단	1,366.00	22/11/22	29/10/05	365일	2,510일	19.86	
	계							**89.70 백만원**	

(참여분야 : 대기관리분야 책임평가자, 승서일)

NO	용 역 명	발 주 처	총사업 금액 (백만원)	착수일	준공 예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	하계5단지 재정비사업 환경영향평가용역	서울주택 도시공사	332.25	22/03/11	23/12/29	362일	659일	18.25	
2	축구종합센터 도시개발사업 사후환경영향조사(공사시) 용역	충청남도 천안시	347.20	22/04/25	24/06/12	365일	780일	16.25	
3	팔탄우회도로 연장노선 건설사업 사후환경영향조사용역(운영시)	한국토지 주택공사	619.96	22/07/12	25/01/31	365일	935일	24.20	
4	여수 화태-백야(1공구) 도로건설공사 사후환경영향조사용역	익산지방 국토관리청	1,648.64	22/09/05	30/12/31	365일	3,040일	19.79	
5	남양주 양정역세권 도시개발사업지구 사후환경영향조사용역(공사시)	한국토지 주택공사	1,471.32	22/06/21	28/04/03	365일	2,114일	25.40	
6	월곶~판교 복선전철 제1,6공구 사후환경영향조사용역	국가 철도공단	1,366.00	22/11/22	29/10/05	365일	2,510일	19.86	
	계							**123.76 백만원**	

(참여분야 : 수질관리분야 책임평가자, 남현욱)

NO	용 역 명	발 주 처	총사업 금액 (백만원)	착수일	준공 예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	인덕원~동탄 복선전철 환경영향평가 용역	국가철도공단	1,397	19/08/07	22/04/30	365일	998일	-	협의완료 [21/04/21 22/03/24] 3개월이상 용역중지 [22/04/15]
2	명동 마리나항만 개발사업 사후환경영향조사 용역	경상남도 창원시	1,317	20/04/03	23/09/27	269일	1,273일	28	
3	고남~창기(제1,2공구)도로 건설공사 전략 및 환경영향평가용역	국토교통부 대전지방 국토관리청	743	20/05/19	23/03/25	83일	1,041일	-	협의완료 [22/08/17]
4	세종~안성(6~10공구) 고속도로 건설사업 사후환경영향조사 용역	한국 도로공사	1,990	20/11/02	27/06/28	365일	2,430일	30	
5	고덕국제화계획지구 택지개발사업 사후환경영향조사용역	한국토지 주택공사	3,188	21/05/25	29/05/24	365일	2,922일	40	
6	신규 탐사선 계류장 확장 및 준설공사 환경영향평가용역	한국지질 자원연구원	562	21/08/30	22/11/22	365일	450일	-	3개월이상 용역중지 [22/11/11]
7	영주 첨단베어링 국가산업단지 조성사업 환경영향평가용역	경상북도 개발공사	949	21/09/15	23/09/04	246일	720일	32	
8	국립청소년진로직업체험수련원 건립사업 소규모 환경영향평가 용역	여성가족부	161	21/12/13	23/07/10	190일	240일	13	
	계							**142.71 백만원**	

(참여분야 : 소음진동분야 책임평가자, 김상희)

NO	용 역 명	발 주 처	총사업 금액 (백만원)	착수일	준공 예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	하계5단지 재정비사업 환경영향평가용역	서울주택 도시공사	332.25	22/03/11	23/12/29	362일	659일	18.25	
2	축구종합센터 도시개발사업 사후환경영향조사(공사시) 용역	충청남도 천안시	347.20	22/04/25	24/06/12	365일	780일	16.25	
3	팔탄우회도로 연장노선 건설사업 사후환경영향조사용역(운영시)	한국토지 주택공사	619.96	22/07/12	25/01/31	365일	935일	24.20	
4	여수 화태-백야(1공구) 도로건설공사 사후환경영향조사용역	익산지방 국토관리청	1,648.64	22/09/05	30/12/31	365일	3,040일	19.79	
5	남양주 양정역세권 도시개발사업지구 사후환경영향조사용역(공사시)	한국토지 주택공사	1,471.32	22/06/21	28/04/03	365일	2,114일	25.40	
6	월곶~판교 복선전철 제1,6공구 사후환경영향조사용역	국가철도공단	1,366.00	22/11/22	29/10/05	365일	2,510일	19.86	
7	구미2,3국가산업단지 재생계획 및 재생시행계획 환경영향평가 용역	경상북도 구미시	292.45	21/11/23	23/02/15	-	450일	-	과업중지 (22.04.27)
8	남원 주천~고기 국가지원지방도 시설개량공사 전략 및 환경영향평가용역	익산지방 국토관리청	309.60	21/12/30	22/12/24	-	360일	-	과업중지 (22.07.08)
	계							**123.76 백만원**	

(참여분야 : 자연환경분야 책임평가자, 이명중)

NO	용 역 명	발 주 처	총사업 금액 (백만원)	착수일	준공 예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	명동 마리나항만 개발사업 사후환경영향조사 용역	경상남도 창원시	1,317	20/04/03	23/09/27	269일	1,273일	28	
2	세종~안성(6~10공구) 고속도로 건설사업 사후환경영향조사 용역	한국도로공사	1,990	20/11/02	27/06/28	365일	2,430일	30	
3	영주 첨단베어링 국가산업단지 조성사업 환경영향평가용역	경상북도 개발공사	949	21/09/15	23/09/04	246일	720일	32	
4	국립청소년진로직업체험수련원 건립사업 소규모 환경영향평가 용역	여성가족부	161	21/12/13	23/08/09	220일	240일	15	
	계							**104.90 백만원**	

(참여분야 : 대기관리분야 참여평가자, 최상민)

NO	용 역 명	발 주 처	총사업 금액 (백만원)	착수일	준공 예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	국도42호선 횡성 안흥-방림1 도로건설공사 사후환경영향조사용역	원주지방 국토관리청	1,673.00	20/06/24	30/05/02	365일	3,600일	16.96	
2	서울대학교 관악캠퍼스 시설확충사업(3개사업) 환경보전방안 협의 및 사후환경영향조사 용역	서울대학교	601.97	20/09/24	27/03/22	365일	2,371일	9.27	
3	입장~진천 도로건설공사 등 2개소 사후환경영향조사용역	대전지방 국토관리청	1,678.00	20/12/16	30/10/24	365일	3,600일	17.01	
4	가락시장 현대화사업(채소2동) 사후환경영향조사 용역	서울특별시 농수산 식품공사	55.47	21/04/19	23/12/18	351일	974일	2.00	
5	초강권역 하천기본계획수립 전략환경영향평가용역	대전지방 국토관리청	737.15	21/04/23	23/07/21	201일	820일	18.07	
6	서울대학교 관악캠퍼스 303동(신축), 312동(증축) 환경보전방안 협의 및 사후환경영향조사 용역	서울대학교 공과대학	226.14	21/05/01	23/12/31	364일	975일	8.44	
7	충주안림 도시개발사업 환경영향평가 용역	한국토지 주택공사	908.18	21/08/10	27/08/09	365일	2,191일	15.13	
8	하계5단지 재정비사업 환경영향평가용역	서울주택 도시공사	332.25	22/03/11	23/12/29	362일	659일	18.25	
9	한강 지류(항금천 등 16개) 하천기본계획 전략환경영향평가용역	경기도청 북부청사	244.56	22/06/17	23/06/16	166일	365일	11.12	
10	팔탄우회도로 연장노선 건설사업 사후환경영향조사용역(운영시)	한국토지 주택공사	619.96	22/07/12	25/01/31	365일	935일	24.20	

NO	용 역 명	발 주 처	총사업 금액 (백만원)	착수일	준공 예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
11	신사지구중심 지구단위계획 전략환경영향평가	서울특별시 은평구	43.27	22/08/18	24/08/17	365일	731일	2.16	
12	수표구역 도시정비형 재개발사업 사후환경영향조사	㈜트윈웍스 피에프브이	1,014.86	22/09/01	29/06/30	365일	2,495일	14.85	
13	여수 화태-백야(1공구) 도로건설공사 사후환경영향조사용역	익산지방 국토관리청	1,648.64	22/09/05	30/12/31	365일	3,040일	19.79	
14	남양주 양정역세권 도시개발사업지구 사후환경영향조사용역(공사시)	한국토지 주택공사	1,471.32	22/06/21	28/04/03	365일	2,114일	25.40	
15	월곶~판교 복선전철 제1,6공구 사후환경영향조사용역	국가 철도공단	1,366.00	22/11/22	29/10/05	365일	2,510일	19.86	
16	구미2,3국가산업단지 재생계획 및 재생시행계획 환경영향평가 용역	경상북도 구미시	292.45	21/11/23	23/02/15	-	450일	-	과업중지 (22.04.27)
	계							**222.53 백만원**	

(참여분야 : 수질관리분야 참여평가자, 이재우)

NO	용 역 명	발 주 처	총사업 금액 (백만원)	착수일	준공 예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	2035년 의왕시 공원녹지기본계획 전략환경영향평가 용역	경기도 의왕시	49.00	21/07/05	22/10/04	-	457일	-	3개월이상 과업중지 (22.09.01)
2	순화궁천 등 7개소 소하천정비종합계획(재수립) 전략환경영향평가용역	경기도 남양주시	60.00	21/07/27	23/01/22	21일	545일	0.23	
3	21-국-00부대소규모환경영향평가용역(B193)	국방부 국군재정관리단	48.00	22/01/09	23/01/03	2일	360일	0.03	
4	안양시 소하천정비 종합계획수립(재수립) 전략환경영향평가 용역	경기도 안양시	44.00	22/02/16	23/02/15	45일	365일	0.54	
5	한강 지류(항금천 등 16개) 하천기본계획 전략환경영향평가용역	경기도청 북부청사	18.00	22/06/17	23/06/16	166일	365일	0.82	
6	팔탄우회도로 연장노선 건설사업 사후환경영향조사용역(운영시)	한국토지주택공사	619.00	22/07/12	25/01/31	365일	935일	24.16	
7	여수 화태-백야(1공구) 도로건설공사 사후환경영향조사용역	익산지방국토관리청	1,648.00	22/09/05	30/12/31	365일	3,040일	19.79	
8	2022 가축분뇨 공동자원화(에너지화)사업 소규모환경영향평가용역	우광산업㈜	44.00	22/09/15	협의완료 시까지	365일	365일	4.40	
	계							**49.97 백만원**	

(참여분야 : 소음진동분야 참여평가자, 박성일)

NO	용 역 명	발 주 처	총사업 금액 (백만원)	착수일	준공 예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	가락시장 현대화사업(채소2동) 사후환경영향조사 용역	서울특별시 농수산 식품공사	55.47	21/04/19	23/12/18	351일	974일	2.00	
2	충주안림 도시개발사업 환경영향평가 용역	한국토지 주택공사	908.18	21/08/10	27/08/09	365일	2,191일	15.13	
3	하계5단지 재정비사업 환경영향평가용역	서울주택 도시공사	332.25	22/03/11	23/12/29	362일	659일	18.25	
4	축구종합센터 도시개발사업 사후환경영향조사(공사시) 용역	충청남도 천안시	347.20	22/04/25	24/06/12	365일	780일	16.25	
5	한강 지류(항금천 등 16개) 하천기본계획 전략환경영향평가용역	경기도청 북부청사	244.56	22/06/17	23/06/16	166일	365일	11.12	
6	팔탄우회도로 연장노선 건설사업 사후환경영향조사용역(운영시)	한국토지 주택공사	619.96	22/07/12	25/01/31	365일	935일	24.20	
7	국가지원지방도 58호선(송정~문동간) 도로건설공사 사후환경영향조사용역	경상남도 거제시	1,717.20	22/07/25	32/06/01	365일	3,600일	17.41	
8	여수 화태-백야(1공구) 도로건설공사 사후환경영향조사용역	익산지방 국토관리청	1,648.64	22/09/05	30/12/31	365일	3,040일	19.79	
9	남양주 양정역세권 도시개발사업지구 사후환경영향조사용역(공사시)	한국토지 주택공사	1,471.32	22/06/21	28/04/03	365일	2,114일	25.40	
10	월곶~판교 복선전철 제1,6공구 사후환경영향조사용역	국가 철도공단	1,366.00	22/11/22	29/10/05	365일	2,510일	19.86	
11	홍천·평창강 하천정비사업(평창·개야·반곡) 소규모환경영향평가용역	환경부 원주지방 환경청	405.71	21/04/07	22/06/22	-	442일	-	과업중지 (22.04.08)
12	구미2,3국가산업단지 재생계획 및 재생시행계획 환경영향평가 용역	경상북도 구미시	292.45	21/11/23	23/02/15	-	450일	-	과업중지 (22.04.27)
13	남원 주천~고기 국가지원지방도 시설개량공사 전략 및 환경영향평가용역	익산지방 국토관리청	309.60	21/12/30	22/12/24	-	360일	-	과업중지 (22.07.08)
	계							**169.42 백만원**	

(참여분야 : 토양환경분야 참여평가자, 유선욱)

NO	용 역 명	발 주 처	총사업 금액 (백만원)	착수일	준공 예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	마산항 제2항로 확장 준설 사후환경영향조사 용역(운영시)	해양수산부 마산지방 해양수산청	643	19/03/25	24/03/22	365일	1,825일	13	
2	저동항 다기능항(복합형)건설공사 사후환경영향조사용역(공사시)	해양수산부 포항지방 해양수산청	1,455	20/05/26	25/04/29	365일	1,800일	30	
3	부산항 신항 신규 준설토 투기장(2구역) 호안축조공사 사후환경영향조사용역(운영시)	해양수산부 부산지방 해양수산청 부산항건설 사무소	1,790	20/07/09	25/06/12	365일	1,800일	36	
4	평택 당진항 파제제건설공사 사후환경영향조사용역(운영시)	해양수산부 평택지방 해양수산청	910	20/11/02	25/11/01	365일	1,826일	18	
5	고덕국제화계획지구 택지개발사업 사후환경영향조사용역	LH	3,188	21/05/25	29/05/24	365일	2,922일	40	
6	신규 탐사선 계류장 확장 및 준설공사 환경영향평가용역	한국지질 자원연구원	562	21/08/30	22/11/22	365일	450일	-	3개월이상 용역중지 [22/11/11]
7	영주 첨단베어링 국가산업단지 조성사업 환경영향평가용역	경상북도 개발공사	949	21/09/15	23/09/04	246일	720일	32	
8	국립청소년진로직업체험수련원 건립사업 소규모 환경영향평가 용역	여성가족부	161	21/12/13	23/07/10	190일	240일	13	
	계							**84.99 백만원**	