-업무여유도

(참여분야 : 총괄, 이명도)

(업무 여유도 산정 기준일 : 2023.01.02.)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	항동 공공주택지구 조성사업 사후환경영향조사용역	서울주택도시공사	545	15.06.08	23.09.30	(272일)	3,037	4.9	
2	포승-평택 철도건설(안중-오성)사후환경영향조사용역	국가철도공단	766	17.12.19	24.12.31	(365일)	2,570	10.9	
3	(중지)전주가련산 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 환경영향평가용역	한국토지주택공사	410	19.04.17	21.04.16	(24일)	731		중지일 21.03.24
4	(협의완료)자안천 등 19개 하천기본계획 전략환경영향평가용역	경기도청 북부청사	305	19.05.27	22.07.29	(58일)	601		협의완료 22.01.11
5	500kV HVDC 동해안~신가평 송전선로 건설사업 환경영향평가용역(서부구간)	한국전력공사 경인건설본부	1,600	19.09.04	24.05.18	(365일)	1,155	50.6	
6	경기양주테크노밸리 전략,환경영향평가 용역	경기도시공사	810	19.10.18	22.10.17	-(76일)	1,096		협의완료 21.08.20
7	나노일반산업단지 사후환경영향조사(운영시)용역	장성군	603	20.05.19	23.05.18	(137일)	1,095	7.5	
8	(중지중)지방도463호 문혜~대곡간 도로확포장공사 사후환경영향조사용역	강원도	476	20.07.21	30.03.20	(365일)	2,880	6.0	중지일 22.12.29
9	봉강~무안간 도로건설공사 사후환경영향조사용역	경상남도	1,012	20.10.29	31.05.21	(365일)	3,857	9.6	
10	345kv 고덕-서안성T/L 사후환경영향조사용역	한국전력공사 경인건설본부	864	20.12.17	25.07.16	(365일)	1,673	18.9	
11	20-00부대 사후환경영향조사용역(B272)	국군재정관리단	456	20.12.17	24.12.16	(365일)	1,461	11.4	
12	(협의완료)강원도수열에너지융복합클러스터조성사업 환경영향평가용역	한국수자원공사	1,203	21.05.11	23.06.21	(171일)	545		협의완료 22.11.29
13	평택-오송 2복선화 건설사업 환경영향평가용역	국가철도공단	1,301	21.12.08	23.02.08	(38일)	428	11.6	
14	혁신원자력연구단지 조성사업 사후환경영향조사용역(공사시)	한국원자력연구원	1,984	21.12.13	25.12.12	(365일)	1,461	49.6	
15	임진강 본류 하천기본계획수립 전략환경영향평가용역	환경부 한강유역환경청	681	22.08.31	24.08.19	(365일)	720	34.5	
16	파크골프장 추가 조성 소규모환경영향평가 용역	서울특별시 영등포구	21	22.09.19	23.03.17	(75일)	180	0.9	
17	무심동로-오창IC 도로건설공사 사후환경영향조사용역(1차)	충청북도	1,298	22.12.29	32.12.25	(365일)	3,650	13.0	
	계							229.3	

-업무여유도

(참여분야 : 대기분책, 전상수)

(업무 여유도 산정 기준일 : 2023.01.02.)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	은행천 등 15개 하천기본계획 전략환경영향평가용역	경기도청 북부청사	200	18.07.17	22.06.18	(17일)	457		중지일 22.06.02
2	갈천~가수 도로확장공사 사후환경영향조사 용역	경기도건설본부	706	19.03.25	29.01.30	(365일)	3,600	7.2	
3	경산 상림 재활산업 특화단지 전략 및 환경영향평가용역	경상북도 개발공사	619	19.08.14	21.08.13	(4일)	731		중지일 21.08.09
4	땅끝항 정비2단계 사후환경영향조사(공사시3년, 운영시5년) 용역	전라남도	1,365	20.06.08	29.04.04	(365일)	3,223		중지일 21.11.05
5	국도3호선 연천-신탄리2 도로건설공사 사후환경영향조사	서울지방국토관리청	660	20.12.09	28.10.27	(365일)	2,880	8.4	
6	345kv 고덕-서안성TL 건설공사 사후환경영향조사 용역	한국전력공사	864	20.12.17	25.07.16	(365일)	1,673	18.9	
7	안동 와룡-봉화 법전사후환경영향조사용역	부산지방국토관리청	2,108	21.01.27	30.12.05	(365일)	3,600	21.4	
8	동막지구 자연재해위험개선지구 정비사업 전략 및 소규모 환경영향평가용역	경기도 연천군	97	21.11.25	22.11.24	(29일)	365	0.8	중지일 22.10.27
9	2030 도시주거환경정비기본계획 수립 약식전략환경영향평가용역	경기도 포천시	65	22.03.02	23.03.01	(58일)	365	1.0	
10	익산소라지구 사후환경영향조사(공사시)용역	LH공사	497	22.01.26	25.04.25	(365일)	1,186	15.3	
11	경부고속선 안전취약개소(대전북연결선) 건설공사 사후환경영향조사용역	국가철도공단	1,159	22.06.24	28.11.01	(365일)	2,323	18.2	
12	익산시관내 국도대체우회도로(오산-영만) 건설공사 전략 및 환경영향평가용역	익산지방국토관리청	835	22.09.14	24.03.06	(365일)	540	56.4	
13	신분당선 광교~호매실 건설사업 환경영향평가 용역	국가철도공단	701	22.09.26	24.03.25	(365일)	547	46.8	
14	칠동천 하천 재해예방사업 전략 및 소규모환경영향평가용역	전라남도	208	21.12.24	22.10.19	(29일)	300		중지일 22.09.21
15	전주탄소소재 국가산업단지 사후환경영향조사(공사시) 용역	한국토지주택공사	1,239	22.12.05	27.03.04	(365일)	1,551	29.2	
	계							223.5	

-업무여유도 : 수질관리 분야책임 이현태 (산정기준일 : 2023.01.02)

NO	용 역 명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총 계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	경기남부청 경찰 관기동대(단,2) 신 축공사 소규모환 경영향평가 용역	경기도남부경찰청	39	2022-10-07	2023-08-02	213	300	2.79	
2	통미천 소하천 정 비사업 소규모환 경영향평가용역	의왕시	29	2022-11-04	2023-05-02	121	180	1.96	
	소 계							4.76	

-업무여유도 : 소음진동 분야책임 김봉석 (산정기준일 : 2023.01.02)

NO	용 역 명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총 계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	광양항 율촌1산단 진입항로 준설공사 사후환경영향조사	여수지방해양수산청	1,240	2020-03-17	2024-08-22	365	1,620	27.9	
2	반월국가산업단지 재생사업 사후환경영향 조사용역	안산시	344	2020-09-11	2022-09-10	6	730	-	중지일 22.09.05
3	345kV 동두천 CC-양주T/L 사후환경영향조사 용역	한전 경인건설본부	918	2020-09-21	2024-09-29	365	1,470	22.8	
4	사업용차량 공영차고지 소규모환경영향평가 용역	부천시	34	2020-11-09	2022-11-08	33	730	0.2	중지일 22.10.07
5	복수~진산간 지방도 확포장공사 전략 및 환경영향평가 용역	충청남도	409	2021-01-15	2024-05-25	365	1,227	12.2	
6	동해항 3단계 개발사업 사후환경영향조사용역(공사시)	동해지방해양수산청	2,229	2021-02-18	2026-02-16	365	1,825	44.6	
7	자연경관형 백현보 등 소규모환경영향평가 용역	성남시	74	2021-11-16	2022-07-13	24	240	-	중지일 22.06.20
8	화성여자교도소 신축부지 소규모환경영향평가용역	법무부	46	2021-12-17	2022-08-13	90	240	-	중지일 22.05.16
9	제2경인연결고속도로 하부공간 체육시설 조성사업 소규모환경영향평가 용역	과천시	24	2022-01-27	2022-12-13	13	321	0.1	중지일 22.12.01
10	동해항 3단계 개발사업 환경영향평가(재협의)용역	동해지방해양수산청	357	2022-03-10	2023-04-03	92	390	8.4	
11	중대동 문화시설 건립 도시관리계획 결정(변경)소규모환평	광주시	27	2022-05-02	2022-12-27	5	240	0.1	중지일 22.12.23
12	00부대 소규모환경영향평가용역	국방시설본부	59	2022-05-16	2023-09-15	257	488	3.1	
13	양성우회도로 외 4개소 도로개설 및 확포장공사 소규모환평	안성시	99	2022-07-13	2024-01-03	365	540	6.7	

14	경기남부청 경찰 관기동대(단,2) 신축공사 소규모환경영향평가 용역	경기도남부경찰청	39	2022-10-07	2023-08-02	213	300	2.8	
15	무안공항 활주로 연장 사후환경영향조사	부산지방항공청	1,085	2022-12-20	2025-06-06	365	900	44.0	
	소 계							172.8	

-업무여유도

(참여분야 : 자연분책, 이채진)

(업무 여유도 산정 기준일 : 2023.01.02.)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	(중지중)신마항 항만시설 개발사업 사후환경영향조사 용역	전라남도	1,094	17.05.01	22.12.30	(18일)	2,070	1.0	중지일 22.12.13
2	포승-평택 철도건설(안중-오성)사후환경영향조사용역	국가철도공단	766	17.12.19	24.12.31	(365일)	2,570	10.9	
3	경서3구역 도시개발사업 사후환경영향조사용역	인천광역시 서구	1,017	18.03.21	25.12.31	(365일)	2,843	13.1	
4	김해시 자원순환시설 현대화사업 환경영향평가(재협의)	한국환경공단	1,273	19.10.07	26.06.19	(365일)	1,707	27.2	
5	나노일반산업단지 사후환경영향조사(운영시)용역	장성군	603	20.05.19	23.05.18	(137일)	1,095	7.5	
6	마산항진입도로(1단계,2-1단계)건설공사사후환경영향조사용역(운영시)	창원시	224	20.06.30	23.03.31	(89일)	1,005	2.0	
7	(중지중)지방도463호 문혜~대곡간 도로확포장공사 사후환경영향조사용역	강원도	476	20.07.21	30.03.20	(365일)	2,880	6.0	중지일 22.12.29
8	(중지)소하천정비종합계획 재수립 전략환경영향평가용역	이천시	542	20.09.21	22.09.20	(365일)	730		중지일: 21.08.02
9	345kv 고덕-서안성T/L 사후환경영향조사용역	한국전력공사 경인건설본부	864	20.12.17	25.07.16	(365일)	1,673	18.9	
10	20-00부대 사후환경영향조사용역(B272)	국군재정관리단	456	20.12.17	24.12.16	(365일)	1,461	11.4	
11	동읍~봉강간 도로건설공사 사후환경영향조사용역	경상남도	420	21.01.07	26.01.06	(365일)	1,826	8.4	
12	황강용주지구 하천환경정비사업 환경영향평가용역	낙동강유역환경청	907	21.05.24	23.02.24	(54일)	540	9.1	
13	제주동부 공공지원민간임대 공급촉진지구 조성사업 환경영향평가용역	한국토지주택공사	913	21.06.17	27.06.16	(365일)	2,191	15.2	
14	(중지중)황룡강 송정지구 소규모환경영향평가영향평가용역	익산지방국토관리청	184	21.09.28	23.04.10	(120일)	560	3.9	중지일 22.12.12
15	남양주왕숙 공공주택지구 지구외 도로 소규모 환경영향평가용역	한국토지주택공사	245	22.04.19	27.10.18	(365일)	2,009	4.4	
16	익산 제3일반산업단지 확장조성을 위한 제영향평가용역	전라북도익산시	559	22.06.20	23.06.19	(169일)	365	25.9	
17	(중지)대현 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 소규모환경영향평가 용역	경상남도 산청군	18	22.08.08	22.11.05	(16일)	90	0.3	중지일 22.10.21
18	파크골프장 추가 조성 소규모환경영향평가 용역	서울특별시 영등포구	21	22.09.19	23.03.17	(75일)	180	0.9	
19	국도31호선 인제상남-기린 도로건설공사 전략 및 환경영향평가용역(1차)	국토교통부 원주지방국토관리청	881	22.11.11	24.02.03	(365일)	450	71.4	
20	파크골프장 소규모환경영향평가 용역	서울특별시 영등포구	19	22.11.28	23.03.27	(85일)	120	1.3	
21	송산그린시티 개발사업 환경영향평가 변경(6차) 용역(1차년도)	한국수자원공사	380	22.12.16	24.12.14	(365일)	730	19.0	
	계							257.9	

-업무여유도

(참여분야 : 대기분참, 최철령)

(업무 여유도 산정 기준일 : 2023.01.02.)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	항동 공공주택지구 조성사업 사후환경영향조사용역	서울주택도시공사	545	15.06.08	23.09.30	(272일)	3,037	4.9	
2	(중지)김포고촌 기업형임대주택 공급촉진지구 환경영향평가용역	한국토지주택공사	425	16.10.06	22.08.02	(8일)	757		중지일 22.07.26
3	(중지중)신마항 항만시설 개발사업 사후환경영향조사 용역	전라남도	1,094	17.05.01	22.12.30	(18일)	2,070	1.0	중지일 22.12.13
4	(협의완료)자안천 등 19개 하천기본계획 전략환경영향평가용역	경기도청 북부청사	305	19.05.27	22.07.29	(58일)	601		협의완료 22.01.11
5	보령명천택지개발사업 사후환경영향조사(운영시)용역	한국토지주택공사	276	20.02.17	23.02.28	(58일)	1,108	1.4	
6	마산항진입도로(1단계,2-1단계)건설공사사후환경영향조사용역(운영시)	창원시	224	20.06.30	23.03.31	(89일)	1,005	2.0	
7	봉강~무안간 도로건설공사 사후환경영향조사용역	경상남도	1,012	20.10.29	31.05.21	(365일)	3,857	9.6	
8	마산해양신도시건설사업 사후환경영향조사용역	마산해양신도시㈜	767	20.11.02	24.10.13	(365일)	1,442	19.4	
9	345kv 고덕-서안성T/L 사후환경영향조사용역	한국전력공사 경인건설본부	864	20.12.17	25.07.16	(365일)	1,673	18.9	
10	20-00부대 사후환경영향조사용역(B272)	국군재정관리단	456	20.12.17	24.12.16	(365일)	1,461	11.4	
11	동읍~봉강간 도로건설공사 사후환경영향조사용역	경상남도	420	21.01.07	26.01.06	(365일)	1,826	8.4	
12	(협의완료)강원도수열에너지융복합클러스터조성사업 환경영향평가용역	한국수자원공사	1,203	21.05.11	23.06.21	(171일)	545		협의완료 22.11.29
13	울산송정지구 택지개발사업 사후환경영향조사(운영시)용역	한국토지주택공사	516	21.08.18	23.12.31	(364일)	866	21.7	
14	혁신원자력연구단지 조성사업 사후환경영향조사용역(공사시)	한국원자력연구원	1,984	21.12.13	25.12.12	(365일)	1,461	49.6	
15	익산 제3일반산업단지 확장조성을 위한 제영향평가용역	전라북도익산시	559	22.06.20	23.06.19	(169일)	365	25.9	
16	파크골프장 추가 조성 소규모환경영향평가 용역	서울특별시 영등포구	21	22.09.19	23.03.17	(75일)	180	0.9	
17	파크골프장 소규모환경영향평가 용역	서울특별시 영등포구	19	22.11.28	23.03.27	(85일)	120	1.3	
18	무심동로-오창IC 도로건설공사 사후환경영향조사용역(1차)	충청북도	1,298	22.12.29	32.12.25	(365일)	3,650	13.0	
19	지방도415호선 신월~여량간 도로확포장공사 전략 및 환경영향평가용역	강원도	준공으로 인한 착수에서 제외.						
	계							189.3	

-업무여유도

(참여분야 : 수질분참, 최희선)

(업무 여유도 산정 기준일 : 2023.01.02.)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	(중지)강변북로(성산-반포)확장공사 환경영향평가용역	서울특별시도시기반시설본부	464	10.07.13	18.02.20	(82일)	240		중지일: 12.03.05
2	고성죽계-마산진전 국도건설공사 사후환경영향조사용역	부산지방국토관리청	1,518	14.04.30	25.05.10	(365일)	4,029	13.8	
3	항동 공공주택지구 조성사업 사후환경영향조사용역	서울주택도시공사	545	15.06.08	23.09.30	(272일)	3,037	4.9	
4	새만금 동서2축 도로건설공사 사후환경영향조사용역	새만금개발청	2,682	15.12.14	23.11.01	(304일)	2,880	28.3	
5	(중지)김포고촌 기업형임대주택 공급촉진지구 환경영향평가용역	한국토지주택공사	425	16.10.06	22.08.02	(8일)	757		중지일 22.07.26
6	경서3구역 도시개발사업 사후환경영향조사용역	인천광역시 서구	1,017	18.03.21	25.12.31	(365일)	2,843	13.1	
7	국도대체우회도로(연산~두마)건설공사 사후환경영향조사용역	대전지방국토관리청	1,490	18.10.12	28.08.19	(365일)	3,600	15.1	
8	한내~덕곡간(1) 4차로 확포장공사 사후환경영향조사용역	경상남도	1,459	19.11.04	27.09.22	(365일)	2,880	18.5	
9	보령명천택지개발사업 사후환경영향조사(운영시)용역	한국토지주택공사	276	20.02.17	23.02.28	(58일)	1,108	1.4	
10	나노일반산업단지 사후환경영향조사(운영시)용역	장성군	603	20.05.19	23.05.18	(137일)	1,095	7.5	
11	마산항진입도로(1단계,2-1단계)건설공사사후환경영향조사용역(운영시)	창원시	224	20.06.30	23.03.31	(89일)	1,005	2.0	
12	(중지중)지방도463호 문혜~대곡간 도로확포장공사 사후환경영향조사용역	강원도	476	20.07.21	30.03.20	(365일)	2,880	6.0	중지일 22.12.29
13	20-00부대 사후환경영향조사용역(B272)	국군재정관리단	456	20.12.17	24.12.16	(365일)	1,461	11.4	
14	국도59호선 연곡-현북 전략 및 환경영향평가용역	원주지방국토관리청	837	20.05.06	23.03.01	(59일)	450	11.0	
15	청주 북이산업단지 조성사업 사후환경영향조사 용역	충북개발공사	1,161	22.05.02	25.04.30	(365일)	1,095	38.7	
16	신안 비금-암태 도로건설공사 전략 및 환경영향평가용역(1차)	국토교통부 익산지방국토관리청	948	22.09.05	23.11.28	(331일)	450	69.7	
	계							241.4	

-업무여유도

(참여분야 : 소음분참, 고아라)

(업무 여유도 산정 기준일 : 2023.01.02.)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	항동 공공주택지구 조성사업 사후환경영향조사용역	서울주택도시공사	545	15.06.08	23.09.30	(272일)	3,037	4.9	
2	(중지)김포고촌 기업형임대주택 공급촉진지구 환경영향평가용역	한국토지주택공사	425	16.10.06	22.08.02	(8일)	757		중지일 22.07.26
3	남평~화순간국가지원지방도확.포장공사사후환경영향조사용역	전라남도	1,568	16.11.29	26.06.03	(365일)	3,474	16.5	
4	(중지/협의완료)용인언남 기업형임대주택 공급촉진지구 환경영향평가용역	한국토지주택공사	411	17.02.20	18.08.19	(19일)	546		협의완료 21.11.15
5	(중지중)신마항 항만시설 개발사업 사후환경영향조사 용역	전라남도	1,094	17.05.01	22.12.30	(18일)	2,070	1.0	중지일 22.12.13
6	경서3구역 도시개발사업 사후환경영향조사용역	인천광역시 서구	1,017	18.03.21	25.12.31	(365일)	2,843	13.1	
7	(중지)전주가련산 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 환경영향평가용역	한국토지주택공사	410	19.04.17	21.04.16	(24일)	731		중지일 21.03.24
8	경기양주테크노밸리 전략,환경영향평가 용역	경기도시공사	810	19.10.18	22.10.17	-(76일)	1,096		협의완료 21.08.20
9	한내~덕곡간(1) 4차로 확포장공사 사후환경영향조사용역	경상남도	1,459	19.11.04	27.09.22	(365일)	2,880	18.5	
10	보령명천택지개발사업 사후환경영향조사(운영시)용역	한국토지주택공사	276	20.02.17	23.02.28	(58일)	1,108	1.4	
11	마산해양신도시건설사업 사후환경영향조사용역	마산해양신도시㈜	767	20.11.02	24.10.13	(365일)	1,442	19.4	
12	20-00부대 사후환경영향조사용역(B272)	국군재정관리단	456	20.12.17	24.12.16	(365일)	1,461	11.4	
13	(협의완료)충북20공공지원1 전략환경영향평가용역	한국토지주택공사	174	21.04.23	23.02.11	(41일)	618		협의완료 22.12.21
14	울산송정지구 택지개발사업 사후환경영향조사(운영시)용역	한국토지주택공사	516	21.08.18	23.12.31	(364일)	866	21.7	
15	(중지)축산자원개발부 이전사업 전략환경영향평가용역	국립축산과학원	412	21.11.08	22.09.03	(34일)	300		중지일 22.08.01
16	시화지구(대송단지)대단위농업개발사업 사후환경영향조사용역	한국농어촌공사	733	22.03.28	23.12.15	(348일)	634	40.2	
17	남양주왕숙 공공주택지구 지구외 도로 소규모 환경영향평가용역	한국토지주택공사	245	22.04.19	27.10.18	(365일)	2,009	4.4	
18	청주 북이산업단지 조성사업 사후환경영향조사 용역	충북개발공사	1,161	22.05.02	25.04.30	(365일)	1,095	38.7	
19	파크골프장 추가 조성 소규모환경영향평가 용역	서울특별시 영등포구	21	22.09.19	23.03.17	(75일)	180	0.9	
20	태안 근흥 정죽-두야 도로건설공사 전략 및 환경영향평가(1차)	국토교통부 대전지방국토관리청	494	22.12.05	24.11.23	(365일)	720	25.0	
21	파크골프장 소규모환경영향평가 용역	서울특별시 영등포구	19	22.11.28	23.03.27	(85일)	120	1.3	
	계							218.4	

-업무여유도

(참여분야 : 토양분참, 김학영)

(업무 여유도 산정 기준일 : 2023.01.02.)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	국도대체우회도로(연산~두마)건설공사 사후환경영향조사용역	대전지방국토관리청	1,490	18.10.12	28.08.19	(365일)	3,600	15.1	
2	(협의완료)자안천 등 19개 하천기본계획 전략환경영향평가용역	경기도청 북부청사	305	19.05.27	22.07.29	(58일)	601		협의완료 22.01.11
3	500kV HVDC 동해안~신가평 송전선로 건설사업 환경영향평가용역(서부구간)	한국전력공사 경인건설본부	1,600	19.09.04	24.05.18	(365일)	1,155	50.6	
4	나노일반산업단지 사후환경영향조사(운영시)용역	장성군	603	20.05.19	23.05.18	(137일)	1,095	7.5	
5	황강용주지구 하천환경정비사업 환경영향평가용역	낙동강유역환경청	907	21.05.24	23.02.24	(54일)	540	9.1	
6	울산송정지구 택지개발사업 사후환경영향조사(운영시)용역	한국토지주택공사	516	21.08.18	23.12.31	(364일)	866	21.7	
7	(중지중)황룡강 송정지구 소규모환경영향평가영향평가용역	익산지방국토관리청	184	21.09.28	23.04.10	(120일)	560	3.9	중지일 22.12.12
8	(중지)축산자원개발부 이전사업 전략환경영향평가용역	국립축산과학원	412	21.11.08	22.09.03	(34일)	300		중지일 22.08.01
9	(중지)김해 용두지구 도시개발사업 전략 및 환경영향평가 용역	경남개발공사	324	21.11.22	23.02.21	(64일)	457	4.5	중지일 22.12.20
10	혁신원자력연구단지 조성사업 사후환경영향조사용역(공사시)	한국원자력연구원	1,984	21.12.13	25.12.12	(365일)	1,461	49.6	
11	남양주왕숙 공공주택지구 지구외도로 소규모 환경영향평가용역	한국토지주택공사	245	22.04.19	27.10.18	(365일)	2,009	4.4	
12	(중지)대현 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 소규모환경영향평가 용역	경상남도 산청군	18	22.08.08	22.11.05	(16일)	90	0.3	중지일 22.10.21
13	파크골프장 추가 조성 소규모환경영향평가 용역	서울특별시 영등포구	21	22.09.19	23.03.17	(75일)	180	0.9	
14	축산자원개발부 이전에 따른 이주단지 조성사업 전략 및 소규모환경영향평가 용역	국립축산과학원	211	22.09.20	23.07.16	(196일)	300	13.8	
15	파크골프장 소규모환경영향평가 용역	서울특별시 영등포구	19	22.11.28	23.03.27	(85일)	120	1.3	
16	무심동로-오창IC 도로건설공사 사후환경영향조사용역(1차)	충청북도	1,298	22.12.29	32.12.25	(365일)	3,650	13.0	
	계							195.8	