□ 업무여유도

(참여분야 : 총괄, 이성훈)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	동진강원천지구등3개사업사후환경영향조사용역	환경부전북지방환경청	1,150	2014.11.20	2023.12.31	364일	3,329일	13	
2	설악산국립공원오색삭도설치사업환경영향평가용역	강원도양양군	1,309	2015.03.05	2023.03.31	89일	2,949일	4	
3	일죽~대포(1공구)간도로확포장공사사후환경조사용역	경기도건설본부	528	2015.04.01	2023.06.30	180일	3,013일	3	
4	관동별곡800리길역사체험탐방로조성공사사후환경영향조사용역	강원도고성군	1,126	2015.06.10	2023.07.19	199일	2,962일	8	
5	곡교천강청인주지구하천환경정비사업사후환경영향조사용역	환경부금강유역환경청	1,146	2015.11.12	2024.04.13	365일	3,076일	14	
6	고부천하장,죽림지구사후환경영향조사용역	익산지방국토관리청	1,107	2015.11.19	2027.12.31	365일	4,426일	9	
7	새만금남북도로건설공사2단계(1,2공구)사후환경영향조사용역	새만금개발청	2,019	2018.12.26	2023.12.24	357일	1,825일	39	
8	남강대산·방목지구하천환경정비사업사후환경영향조사용역	환경부낙동강유역환경청	1,738	2019.06.05	2026.04.28	365일	2,520일	25	
9	아산신도시해제지역연계교통망대로3-1호건설공사외1건사후환경영향조사용역	충청남도아산시	381	2019.11.12	2027.01.08	365일	2,615일	5	
10	단장천생태하천복원사업사후환경영향조사(운영시)및사후모니터링용역	경상남도밀양시	855	2021.01.06	2026.01.04	365일	1,825일	17	
11	국가종합비행성능시험장(비행장)건설사후환경영향조사(운영시)용역(1차)	한국항공우주연구원	154	2022.11.01	2023.10.31	303일	365일	13	
12	국도31호선인제상남-기린도로건설공사전략및환경영향평가용역	원주지방국토관리청	881	2022.11.11	2024.02.03	365일	450일	71	
13	화진포관광지조성사업사후환경영향조사용역	강원도고성군	105	2023.01.02	2024.01.01	365일	365일	10	
14	대화천생태하천복원사업(하천기본계획변경)전략환경영향평가용역	강원도평창군	257	2020.12.30	2021.08.26	중지 3개월 이상	240일	-	21.06.15
15	죽산보,영산강하류및영암천권역하천기본계획전략환경영향평가용역	환경부영산강유역환경청	401	2019.06.10	2022.07.25	중지 3개월 이상	1,142일	-	22.04.08
계								232	

(참여분야 : 대기관리 책임, 김대환)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	설악산국립공원오색삭도설치사업환경영향평가용역	강원도양양군	1,309	2015.03.05	2023.03.31	89일	2,949일	4	
2	일죽~대포(1공구)간도로확포장공사사후환경조사용역	경기도건설본부	528	2015.04.01	2023.06.30	180일	3,013일	3	
3	관동별곡800리길역사체험탐방로조성공사사후환경영향조사용역	강원도고성군	1,126	2015.06.10	2023.07.19	199일	2,962일	8	
4	곡교천강청인주지구하천환경정비사업사후환경영향조사용역	환경부금강유역환경청	1,146	2015.11.12	2024.04.13	365일	3,076일	14	
5	고부천하장,죽림지구사후환경영향조사용역	익산지방국토관리청	1,107	2015.11.19	2027.12.31	365일	4,426일	9	
6	새만금남북도로건설공사2단계(1,2공구)사후환경영향조사용역	새만금개발청	2,019	2018.12.26	2023.12.24	357일	1,825일	39	
7	남강대산·방목지구하천환경정비사업사후환경영향조사용역	환경부낙동강유역환경청	1,738	2019.06.05	2026.04.28	365일	2,520일	25	
8	아산신도시해제지역연계교통망대로3-1호건설공사외1건사후환경영향조사용역	충청남도아산시	381	2019.11.12	2027.01.08	365일	2,615일	5	
9	단장천생태하천복원사업사후환경영향조사(운영시)및사후모니터링용역	경상남도밀양시	855	2021.01.06	2026.01.04	365일	1,825일	17	
10	국가종합비행성능시험장(비행장)건설사후환경영향조사(운영시)용역(1차)	한국항공우주연구원	154	2022.11.01	2023.10.31	303일	365일	13	
11	국도31호선인제상남-기린도로건설공사전략및환경영향평가용역	원주지방국토관리청	881	2022.11.11	2024.02.03	365일	450일	71	
12	화진포관광지조성사업사후환경영향조사용역	강원도고성군	105	2023.01.02	2024.01.01	365일	365일	10	
13	대화천생태하천복원사업(하천기본계획변경)전략환경영향평가용역	강원도평창군	257	2020.12.30	2021.08.26	중지 3개월 이상	240일	-	21.06.15
14	죽산보,영산강하류및영암천권역하천기본계획전략환경영향평가용역	환경부영산강유역환경청	401	2019.06.10	2022.07.25	중지 3개월 이상	1,142일	-	22.04.08
계								219	

(참여분야 : 수질관리 책임, 김동인)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	동진강원천지구등3개사업사후환경영향조사용역	환경부전북지방환경청	1,150	2014.11.20	2023.12.31	364일	3,329일	13	
2	설악산국립공원오색삭도설치사업환경영향평가용역	강원도양양군	1,309	2015.03.05	2023.03.31	89일	2,949일	4	
3	일죽~대포(1공구)간도로확포장공사사후환경조사용역	경기도건설본부	528	2015.04.01	2023.06.30	180일	3,013일	3	
4	곡교천강청인주지구하천환경정비사업사후환경영향조사용역	환경부금강유역환경청	1,146	2015.11.12	2024.04.13	365일	3,076일	14	
5	고부천하장,죽림지구사후환경영향조사용역	익산지방국토관리청	1,107	2015.11.19	2027.12.31	365일	4,426일	9	
6	아산신도시해제지역연계교통망대로3-1호건설공사외1건사후환경영향조사용역	충청남도아산시	381	2019.11.12	2027.01.08	365일	2,615일	5	
7	단장천생태하천복원사업사후환경영향조사(운영시)및사후모니터링용역	경상남도밀양시	855	2021.01.06	2026.01.04	365일	1,825일	17	
8	국가종합비행성능시험장(비행장)건설사후환경영향조사(운영시)용역(1차)	한국항공우주연구원	154	2022.11.01	2023.10.31	303일	365일	13	
9	국도31호선인제상남-기린도로건설공사전략및환경영향평가용역	원주지방국토관리청	881	2022.11.11	2024.02.03	365일	450일	71	
10	화진포관광지조성사업사후환경영향조사용역	강원도고성군	105	2023.01.02	2024.01.01	365일	365일	10	
11	대화천생태하천복원사업(하천기본계획변경)전략환경영향평가용역	강원도평창군	257	2020.12.30	2021.08.26	중지 3개월 이상	240일	-	21.06.15
12	죽산보,영산강하류및영암천권역하천기본계획전략환경영향평가용역	환경부영산강유역환경청	401	2019.06.10	2022.07.25	중지 3개월 이상	1,142일	-	22.04.08
계								160	

(참여분야 : 소음진동 책임, 강진순)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	국지도39호선 도로확장건설사업 환경.교통영향평가용역	한국토지주택공사	445.5	2005.11.11	2008.11.26	중지 3개월 이상	1,112일	-	07.06.29
2	성남여수 국민임대주택단지 조성공사 사후환경영향조사 용역	한국토지주택공사 경기지역본부	489.206	2008.05.17	2024.05.31	365일	5,859일	3.05	
3	동탄2신도시 주변도로 건설사업 제영향평가용역	한국토지주택공사	598.228	2009.08.13	2018.09.19	중지 3개월 이상	3,325일	-	18.09.13
4	용인시민체육공원 조성사업 사후환경영향조사 용역	용인시	767.8	2010.04.06	2018.02.28	중지 3개월 이상	2,886일	-	18.01.31
5	아산탕정 택지개발사업(1단계) 사후환경영향조사용역(공사시)	한국토지주택공사	1872.693	2011.07.14	2023.12.31	364일	4,554일	14.97	
6	화성동탄(2)택지개발사업 사후환경영향조사(공사시) 용역	한국토지주택공사	2255.657	2012.02.29	2024.12.31	365일	4,690일	17.55	
7	화양~적금(1,2) 도로건설공사 사후환경영향조사용역	익산지방국토관리청	1300.764	2012.05.25	2023.03.28	86일	3,960일	2.82	
8	지방도358호선(김포~관산간) 및 신도시~일산간 도로 건설사업 영향평가용역	한국토지주택공사	638.71839	2013.06.21	2023.12.31	364일	3,846일	6.05	
9	남양주 다산진건 공공주택지구 사후환경영향조사용역	경기주택도시공사	1157.38	2013.11.06	2024.12.31	365일	4,074일	10.37	
10	양주신도시(회천)택지개발사업 사후환경영향조사(공사시) 용역	한국토지주택공사	831.057	2014.01.06	2026.02.05	365일	4,414일	6.87	
11	인천검단지구 택지개발사업 사후환경영향조사용역	인천도시공사	1711.16	2014.11.03	2026.10.30	365일	4,380일	14.26	
12	과천지식정보타운 공공주택지구 사후환경영향조사(공사시) 용역	한국토지주택공사	1000.87	2017.01.23	2023.04.30	119일	2,289일	5.2	
13	을숙도대교~장림고개간 지하차도 건설공사 사후환경영향조사용역	부산광역시	577.8	2017.01.23	2026.04.30	365일	3,385일	6.23	
14	남양주별내지구 택지개발사업 사후환경영향조사용역(운영시)	한국토지주택공사	519.03	2017.02.27	2026.07.19	365일	3,430일	5.52	
15	파주~양주.포천 고속도로 건설사업 사후환경영향조사 용역	한국도로공사	3082.622	2017.05.12	2027.03.20	365일	3,600일	31.25	
16	부산연구개발특구 조성사업 전략환경영향평가용역	한국토지주택공사	188.87	2017.07.26	2021.12.25	중지 3개월 이상	1,614일	-	21.12.09
17	광주역세권 도시개발사업 사후환경영향조사용역	경기주택도시공사	1497.881	2017.10.23	2026.04.30	365일	3,112일	17.57	
18	울산 BUOY 이설공사 사후환경영향조사 용역(운영 시)	한국석유공사	893.9	2018.12.10	2023.12.10	343일	1,827일	16.78	
19	과천과천 공공주택지구 조성사업 환경영향평가용역	한국토지주택공사	698.6	2020.04.01	2023.03.31	89일	1,095일	5.68	
20	대포항 정온도개선 및 관광기능 보강공사 사후환경영향조사 용역(운영시)	동해지방해양수산청	609.904	2021.05.20	2026.05.18	365일	1,825일	12.2	
21	서귀포항 전략환경영향평가 변경협의 용역	제주특별자치도	291	2021.09.24	2022.09.23	중지 3개월 이상	365일	-	22.04.29
22	한림항 준설토투기장 호안축조공사 환경영향평가용역	제주특별자치도	437.6	2021.12.15	2022.12.14	8일	365일	0.96	22.12.07

23	경기고양 방송영상밸리 사후환경영향조사 용역	경기주택도시공사	1268.6	2022.02.03	2029.06.02	365일	2,677일	17.3	
계								194.63	

(참여분야 : 자연환경 책임, 한기정)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	반포천·사당천 하천기본계획 전략환경영향평가 용역(장기)	서울시	145.1	2022.06.21	2024.06.30	365일	741일	7.15	22.12.26
2	금현천 지방하천 정비사업 소 규모환경영향평가용역	경기도청 북부청사	89.1	2022.08.05	2023.07.30	210일	360일	5.2	
3	시도5호선(중말교차로~철마교 차로)도로확장공사 소규모 환 경영향평가용역	경기도 남양주시	20.46	2022.08.10	2023.08.09	220일	365일	1.24	
4	여수 화태~백야(2공구)도로건 설공사 사후환경영향조사	익산지방 국토관리청	1680.47	2022.10.26	2030.11.19	365일	2,947일	20.82	
5	경원선 회정역 신설 소규모환 경영향평가용역	국가 철도공단	41.33	2022.05.25	2023.06.30	180일	402일	1.86	
6	안산장상 공공주택지구 배수지 소규모 환경영향평가용역	경기도 주택공사	24.55	2022.12.09	2024.06.08	365일	548일	1.64	
7	양주아트센터 건립사업 소규모 환경영향평가용역	경기도 양주시	67.88	2022.12.27	2023.06.24	174일	180일	6.57	
계								44.48	

(참여분야 : 대기관리 참여, 조병준)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	삼자현터널 국도건설공사 사후환경영향조사	부산지방 국토관리청	1121.09	2017.12.28	2025.11.15	365	2880	14.21	
2	백천사천 소하천정비공사 소규모환경영향평가용역	경기도 남양주시	18.239	2018.04.16	2018.12.11	중지 3개월 이상	240	-	18.11.23
3	당진-서산 도로건설공사 사후환경영향조사 용역	충청남도	1429.35	2019.05.08	2031.04.04	365	4350	12	
4	백천사천 소하천정비동합계획(재수립) 전략환경영향평가용역	경기도 남양주시	19.6	2020.01.22	2021.01.20	중지 3개월 이상	365	-	21.01.08
5	새만금 스마트수변도시 조성사업 사후환경영향조사(공사시) 용역	새만금개발공사	2948.2	2021.02.04	2025.04.13	365	1530	70.34	
6	발안-남양 고속화도로 민간투자사업 환경영향평가 용역	(주)한라	968	2021.03.18	2023.03.31	89	744	11.58	
7	강화군 소하천 종합정비계획수립(재정비) 전략환경영향평가 용역	인천시 강화군	66.64	2021.05.26	2022.11.16	중지 3개월 이상	540	-	22.09.26
8	퇴계원운동장 조성사업 소규모 환경영향평가 용역	경기도 남양주시	20.25	2022.03.14	2022.09.09	중지 3개월 이상	180	-	22.07.28
9	음성 모나크CC 조성사업 사후환경영향조사(공사시1년)	㈜남경레저	121	2022.04.01	2023.03.31	89	365	2.96	
10	경원선 회정역 신설 소규모환경영향평가용역	국가 철도공단	41.33	2022.05.25	2023.06.30	180	402	1.86	
11	반포천·사당천 하천기본계획 전략환경영향평가 용역(장기)	서울시	145.1	2022.06.21	2024.06.30	365	741	7.15	22.12.26
12	금현천 지방하천 정비사업 소규모환경영향평가용역	경기도청 북부청사	89.1	2022.08.05	2023.07.30	210	360	5.2	
13	시도5호선(중말교차로~철마교차로)도로확장공사 소규모 환경영향평가용역	경기도 남양주시	20.46	2022.08.10	2023.08.09	220	365	1.24	
14	여수 화태~백야(2공구)도로건설공사 사후환경영향조사	익산지방 국토관리청	1680.47	2022.10.26	2030.11.19	365	2947	20.82	
15	안산장상 공공주택지구 배수지 소규모 환경영향평가용역	경기도 주택공사	24.55	2022.12.09	2024.06.08	365	548	1.64	
16	양주아트센터 건립사업 소규모 환경영향평가용역	경기도 양주시	67.88	2022.12.27	2023.06.24	174	180	6.57	
계								155.57	

(참여분야 : 수질관리 참여, 정혜정)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	설악산국립공원오색삭도설치사업환경영향평가용역	강원도양양군	1,309	2015.03.05	2023.03.31	89일	2,949일	4	
2	일죽~대포(1공구)간도로확포장공사사후환경조사용역	경기도건설본부	528	2015.04.01	2023.06.30	180일	3,013일	3	
3	고부천하장,죽림지구사후환경영향조사용역	익산지방국토관리청	1,107	2015.11.19	2027.12.31	365일	4,426일	9	
계								16	

(참여분야 : 소음진동 참여, 신황규)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	발안-남양 고속화도로 민간투자사업 환경영향평가 용역	(주)한라	968	2021.03.18	2023.03.31	89일	744일	11.58	
2	강화군 소하천 종합정비계획수립(재정비) 전략환경영향평가 용역	인천시 강화군	66.64	2021.05.26	2022.11.16	중지 3개월 이상	540일	-	22.09.26
3	음성 모나크CC 조성사업 사후환경영향조사(공사시1년)	㈜남경레저	121	2022.04.01	2023.03.31	89일	365일	2.96	
4	경원선 회정역 신설 소규모환경영향평가용역	국가 철도공단	41.33	2022.05.25	2023.06.30	180일	402일	1.86	
5	반포천·사당천 하천기본계획 전략환경영향평가 용역(장기)	서울시	145.1	2022.06.21	2024.06.30	365일	741일	7.15	22.12.26
6	금현천 지방하천 정비사업 소규모환경영향평가용역	경기도청 북부청사	89.1	2022.08.05	2023.07.30	210일	360일	5.2	
7	신세종빛드림 건설사업 사후환경영향조사 용역(공사시2,3차)	한국난부발전㈜	868.78	2022.08.09	2024.08.08	365일	731일	43.38	
8	시도5호선(중말교차로~철마교차로)도로확장공사 소규모 환경영향평가용역	경기도 남양주시	20.46	2022.08.10	2023.08.09	220일	365일	1.24	
9	안산장상 공공주택지구 배수지 소규모 환경영향평가용역	경기도 주택공사	24.55	2022.12.09	2024.06.08	365일	548일	1.64	
10	양주아트센터 건립사업 소규모환경영향평가용역	경기도 양주시	67.88	2022.12.27	2023.06.24	174일	180일	6.57	
계								81.58	

(참여분야 : 토양환경 참여, 정재헌)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	아산탕정 택지개발사업(1단계) 사후환경영향조사용역(공사시)	한국토지주택공사	1,873	2011.07.14	2023.12.31	364일	4,554일	14.97	
2	남양주 다산진건 공공주택지구 사후환경영향조사용역	경기주택도시공사	1,157	2013.11.06	2024.12.31	365일	4,074일	10.37	
3	감천 황산지구 등 4개지구 수해복구공사 사후환경영향조사 용역	부산지방국토관리청	1,551	2015.03.16	2023.06.15	165일	3,014일	8.49	
4	과천지식정보타운 공공주택지구 사후환경영향조사(공사시) 용역	한국토지주택공사	1,001	2017.01.23	2023.04.30	119일	2,289일	5.2	
5	을숙도대교~장림고개간 지하차도 건설공사 사후환경영향조사용역	부산광역시	578	2017.01.23	2026.04.30	365일	3,385일	6.23	
6	남양주별내지구 택지개발사업 사후환경영향조사용역(운영시)	한국토지주택공사	519	2017.02.27	2026.07.19	365일	3,430일	5.52	
7	동이~옥천 고속도로 확장사업 사후환경영향조사 용역	한국도로공사	811	2017.05.12	2025.12.31	365일	3,156일	9.38	
8	신안 압해 신장-복용 도로시설 개량공사 사후환경영향조사용역	익산지방국토관리청	1,202	2017.07.10	2026.10.31	365일	3,401일	12.91	
9	부산연구개발특구 조성사업 전략환경영향평가용역	한국토지주택공사	189	2017.07.26	2021.12.25	중지 3개월 이상	1,614일	-	21.12.09
10	광주역세권 도시개발사업 사후환경영향조사용역	경기주택도시공사	1,498	2017.10.23	2026.04.30	365일	3,112일	17.57	
11	경서3구역 도시개발사업 사후환경영향조사용역	인천광역시 서구청	1,017	2018.03.21	2025.12.31	365일	2,843일	13.06	
12	거진항 이용고도화사업 사후환경영향조사용역(공사시 및 운영시)	동해지방해양수산청	1,704	2019.02.28	2025.12.31	365일	2,499일	24.88	
13	경남항공 국가산업단지 조성사업(사천지구) 사후환경영향조사(공사시) 용역	한국토지주택공사	825	2019.03.27	2023.12.31	364일	1,741일	17.25	
14	김해율하2지구택지개발사업사후환경영향조사용역(운영시)	한국토지주택공사	347	2020.01.15	2023.03.14	72일	1,155일	2.16	
15	과천과천 공공주택지구 조성사업 환경영향평가용역	한국토지주택공사	699	2020.04.01	2023.03.31	89일	1,095일	5.68	
16	의정부우정 공공주택지구 조성사업 환경영향평가용역	한국토지주택공사	670	2020.04.23	2025.05.22	365일	1,856일	협의완료	
17	청미천 청미지구 하천재해예방사업 소규모환경영향평가용역	한강유역환경청	125	2022.10.31	2023.08.26	237일	300일	9.87	
계								163.54	