- 업무여유도

(참여분야 : 총괄평가자, 김지태)

NO	용 역 명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기 간	증복금액 (백만원)	비고
1	남양주 다산진건 공공주택지구 사후환경영향조사용역	경기주택도시공사	1,157	2013-11-06	2024-12-31	365일	4,074일	10.37	
2	충남도청(내포) 신도시 사후환경영향조사용역(2차)	충청남도개발공사	1,532	2018-06-29	2023-12-31	364일	1,442일	38.66	
3	장항선 복선전철화외 1개사업 송변전설비 환경보전방안검토 용역	국가철도공단	143	2019-06-14	2023-12-29	362일	1,611일	3.22	
4	태안 분뇨처리시설 확충사업 환경영향평가	태안군	136	2019-12-11	2021-04-03	12일	480일	-	업무중지 2021.03.22
5	지방도463호 태봉~자등간 도로확포장공사 사후환경영향조사용역	강원도	683	2020-02-14	2028-01-02	365일	2,880일	8.66	
6	울산야음 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 환경영향평가 용역	한국토지주택공사	899	2020-08-20	2023-08-19	230일	1,095일	18.88	
7	서부산권 복합산업유통단지 조성사업 환경영향평가용역	부산도시공사	725	2020-09-14	2023-09-12	255일	724일	-	업무중지 2021.12.27
8	천안 북부BIT일반산업단지 조성사업 사후환경영향조사 용역	천안북부일반산업단지㈜	1,100	2021-03-01	2027-12-31	365일	2,497일	16.08	
9	평촌일반산업단지 조성사업 사후환경영향조사용역	대전도시공사	757	2021-06-01	2024-11-11	365일	1,260일	21.94	
10	수원발 KTX 직결사업 사후환경영향조사용역	국가철도공단	1,137	2021-06-29	2028-06-30	365일	2,559일	16.22	
11	성남복정1 공공주택지구 사후환경영향조사(공사시) 용역	한국토지주택공사	781	2021-10-12	2026-02-11	365일	1,584일	18.00	
12	화성시 음식물류폐기물 처리시설 및 생활폐기물 자원화시설 설치사업 환경영향평가	조달청(화성시)	827	2021-10-26	2023-06-25	86일	390일	-	업무중지 2022.08.26

NO	용 역 명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기 간	증복금액 (백만원)	비고
13	광주전남21공공지원1 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 전략환경영향평가 용역	한국토지주택공사	223	2022-02-23	2023-08-22	233일	546일	9.50	
14	수원화성오산축협 가축분뇨공공처리시설 설치사업 사후환경영향조사용역	수원화성오산축산업협동조합	663	2022-02-01	2027-09-03	365일	2,000일	12.09	
15	면목행정복합타운 개발사업 서울시 환경영향평가용역	서울주택도시공사	301	2022-04-01	2023-03-31	89일	365일	7.35	
16	공릉천 지류(석현천 등 15개) 하천기본계획 전략환경영향평가용역	경기도	239	2022-06-17	2023-06-16	166일	365일	10.85	
17	송산그린시티 개발사업 환경영향평가 변경(6차) 용역	한국수자원공사	380	2022-12-16	2024-12-14	365일	730일	18.99	
	계							**210.81**	

- 업무여유도

(참여분야 : 대기관리 책임평가자, 박진영)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	전주탄소소재 국가산업단지 사후환경영향조사(공사시) 용역	한국토지주택공사	1239	2022-12-05	2027-03-04	365	1,551	29.17	
2	읍내천 재해예방사업 소규모 환경영향평가 용역	연천군	19	2022-08-05	2023-03-08	73	216	0.65	과업중지 2022-12-26
3	국가지원지방도 58호선(송정~문동간) 도로건설공사 사후환경영향조사용역	거제시	1717	2022-07-25	2032-06-01	365	3,600	17.41	
4	부산남항 수제선(방재호안) 정비공사 사후환경영향조사용역(운영시)	부산광역시	653	2022-06-27	2027-06-26	365	1,826	13.05	
5	인천국제공항 사후환경영향조사용역(4기)	인천국제공항공사	2454	2022-05-31	2027-06-30	365	1,857	48.23	
6	평택진위테크노밸리 환경영향평가용역	경기주택도시공사	1068	2020-12-02	2022-06-09	155	555	0.00	과업중지 2022-01-06
7	담양 보촌지구 도시개발사업 환경영향평가용역	전남개발공사	747	2020-12-01	2023-05-30	232	911	19.03	과업중지 2022-10-11
8	20-공-00기지 사후환경영향조사용역(D112)	국군재정관리단	775	2020-11-10	2027-11-09	365	2,556	11.07	
9	대천항 해경부두 조성사업 운영시 사후환경영향조사 용역	충청남도	640	2018-10-15	2023-10-13	284	1,825	9.95	
10	18-해-사후환경영향평가용역(C061)	국군중앙계약관	2181	2018-09-13	2024-12-11	365	2,282	34.88	
11	하남선 복선전철 2단계(4·5공구)사업 사후환경영향조사 용역	경기도	792	2015-09-24	2023-12-31	363	3,021	9.51	
12	수도권고속철도 건설사업 동탄-평택간 사후환경영향조사 용역	국가철도공단	1965	2011-09-20	2023-12-31	363	4,486	15.90	
13	충주드림파크 산업단지 조성사업 환경영향평가	충주드림파크개발㈜	473	2019-03-19	산업단지 계획승인시	365	1,386	0.00	협의완료 2020-09-17
14	해남 송평리조트 개발사업 환경영향평가 및 교통영향평가 수립	㈜씨엔코	900	2019-02-15	결정고시일	365	1,418	0.00	과업중지 2019-02-15
	계							208.86	

- 업무여유도

(참여분야 : 수질관리분야 책임평가자, 김남훈)

NO	용 역 명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기 간	증복금액 (백만원)	비고
1	남양주 다산진건 공공주택지구 사후환경영향조사용역	경기주택도시공사	1,157	2013-11-06	2024-12-31	365일	4,074일	10.37	
2	개포 구룡마을 환경 및 교통영향평가 용역	서울주택도시공사	553	2016-09-28	2023-09-07	249일	1,580일	-	협의완료 2018.04.16
3	백사장항 시설축조공사 사후환경영향조사용역	충청남도	1,526	2016-10-13	2027-09-27	365일	4,002일	13.92	
4	충남도청(내포) 신도시 사후환경영향조사용역(2차)	충청남도개발공사	1,532	2018-06-29	2023-12-31	364일	1,442일	38.66	
5	장항선 복선전철화외 1개사업 송변전설비 환경보전방안검토 용역	국가철도공단	143	2019-06-14	2023-12-29	362일	1,611일	3.22	
6	태안 분뇨처리시설 확충사업 환경영향평가	태안군	136	2019-12-11	2021-04-03	12일	480일	-	업무중지 2021.03.22
7	(20~23)시화지구 광역도로 건설사업 사후환경영향조사 용역	한국수자원공사	633	2020-08-27	2023-11-12	315일	1,166일	17.09	
8	광주00 공공주택지구 전략환경영향평가 용역	한국토지주택공사	511	2020-10-07	2022-12-31	23일	816일	-	협의완료 2022.06.07 업무중지 2022.12.08
9	천안 북부BIT일반산업단지 조성사업 사후환경영향조사 용역	천안북부일반산업단지㈜	1,100	2021-03-01	2027-12-31	365일	2,497일	16.08	
10	평촌일반산업단지 조성사업 사후환경영향조사용역	대전도시공사	757	2021-06-01	2024-11-11	365일	1,260일	21.94	
11	화성시 음식물류폐기물 처리시설 및 생활폐기물 자원화시설 설치사업 환경영향평가	조달청(화성시)	827	2021-10-26	2023-06-25	86일	390일	-	업무중지 2022.08.26
12	용문동 1,2,3구역 주택재건축정비사업 사후환경영향조사 용역	용문동1,2,3구역 주택재건축정비사업조합	440	2022-01-04	2028-01-03	365일	2,191일	7.33	

NO	용 역 명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기 간	중복금액 (백만원)	비고
13	제천 수산-청풍 도로건설공사 전략 및 환경영향평가	대전지방 국토관리청	749	2022-12-01	2024-11-19	365일	720일	37.96	
14	송산그린시티 개발사업 환경영향평가 변경(6차) 용역	한국수자원 공사	380	2022-12-16	2024-12-14	365일	730일	18.99	
								185.55	

- 업무여유도

(참여분야 : 소음진동 책임평가자, 국채근)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	00부대 이전사업 소규모환경영향평가 용역	육군 제5733부대	110	2022-12-15	2023-11-14	316	335	10.34	
2	새만금국제공항 건설공사 환경영향평가용역	조달청(국토교통부 서울지방항공청)	1,759	2022-12-14	2024-03-07	365	450	142.67	
3	신안 압해~해남 화원(1공구) 도로건설공사 사후환경영향조사 용역	익산지방국토관리청	1,071	2022-09-01	2031-07-15	365	3,240	12.06	
4	논산 양촌국방산업단지 조성사업 환경영향평가 용역	(주)코리아디펜스인더스트리	407	2022-10-01	2024-09-30	365	731	20.32	
	계							185.39	

- 업무여유도

(참여분야 : 자연분야 책임평가자, 안영국)

NO	용 역 명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기 간	중복금액 (백만원)	비고
1	봉화테마전원주택단지 조성사업(삼계지구, 도심지구) 전략 및 소규모환경영향평가용역	경상북도 봉화군	115	2021-06-24	2023-09-19	261일	818일	3.67	
2	경주 용강공단 지구단위계획수립에 따른 전략환경영향평가 용역	경주시	53	2022-04-07	2023-01-31	30일	300일	0.53	
3	모동지구 풍수해생활권 종합정비사업 소규모환경영향평가 용역	상주시	94	2022-08-17	2022-11-14	35일	90일	3.65	과업중지 (22.10.11)
4	자호 자연재해위험개선지구 정비사업 소규모환경영향평가용역	경상북도	73	2022-09-07	2023-03-06	64일	181일	2.58	
5	국도59호선(상주낙동~의성다인)위험도로 개량공사 소규모환경영향평가용역	경상북도	50	2022-09-20	2023-03-18	76일	180일	2.10	
6	오산 자연재해위험개선지구 정비사업 소규모환경영향평가용역	경상북도 영천시	50	2022-09-21	2023-05-18	137일	240일	2.83	
7	대구경북 통합신공항(군 공항) 건설사업 전략환경영향평가	대구광역시	920	2022-11-29	2023-11-28	331일	365일	83.47	
	계							**98.84**	

- 업무여유도

(참여분야 : 대기관리 참여평가자, 허남수)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	전주탄소소재 국가산업단지 사후환경영향조사(공사시) 용역	한국토지주택공사	1,239	2022-12-05	2027-03-04	365	1,551	29.17	
2	아산 모종샛들지구 도시개발사업 사후환경영향조사	조달청(아산시)	1,186	2022-11-24	2028-11-21	365	2,190	19.77	과업중지 2022-11-28
3	신분당선 광교~호매실 건설사업 환경영향평가 용역	국가철도공단	701	2022-09-26	2024-03-25	365	547	46.78	
4	평택진위테크노밸리 환경영향평가용역	경기주택도시공사	1,068	2020-12-02	2022-06-09	155	555	0.00	과업중지 2022-01-06
5	이천대월2 일반산업단지 전략환경영향평가용역	경기주택도시공사	152	2021-02-22	2022-08-30	63	555	0.00	과업중지 2022-06-29
6	삼평동 봇들 유수지 전략환경영향평가 용역	성남시	34	2021-02-15	2021-08-13	96	180	0.00	과업중지 2021-05-10
7	대전산업단지 재생사업 사후환경영향조사용역	대전광역시	891	2017-02-20	2023-06-30	179	2,322	6.87	
8	평택브레인시티 일반산업단지(1, 2단계) 조성사업 사후환경영향조사용역	프로젝트금융투자(주)	1,980	2019-09-27	2026-09-27	365	2,558	28.25	
9	매리~양산간 도로건설공사 사후환경영향조사용역	경상남도	2,237	2018-07-09	2028-07-08	365	3,653	22.35	
10	오남~수동간 국지도 건설공사 사후환경영향조사 용역	경기도건설본부	572	2017-11-10	2025-09-28	365	2,880	7.24	
11	수도권고속철도 건설사업 동탄-평택간 사후환경영향조사용역	국가철도공단	1,965	2011-09-20	2023-12-31	363	4,486	15.90	
12	하남선 복선전철 2단계(4·5공구)사업 사후환경영향조사용역	경기도	792	2015-09-24	2023-12-31	363	3,021	9.51	
13	청양~신풍 도로건설공사 사후환경영향조사용역	대전지방국토관리청	1,269	2018-10-15	2026-09-02	365	2,880	16.08	

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
14	청주 국사 일반산업단지 조성사업 사후환경영향조사 용역	청주국사일반산업단지㈜	660	2021-12-01	2024-12-31	365	1,127	21.38	
15	청주 국사 일반산업단지계획(변경)에 따른 환경영향평가 변경협의 용역	청주국사일반산업단지㈜	110	2021-01-11	준공시	365	722	5.56	
15	충주드림파크 산업단지 조성사업 환경영향평가	충주드림파크개발㈜	473	2019-03-19	산업단지 계획승인시	365	1,386	0.00	협의완료 2020-09-17
16	해남 송평리조트 개발사업 환경영향평가 및 교통영향평가 수립	㈜씨엔코	900	2019-02-15	결정고시일	365	1,418	0.00	과업중지 2019-02-15
	계							228.86	

- 업무여유도

(참여분야 : 수질관리분야 참여평가자, 김정열)

NO	용 역 명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기 간	중복금액 (백만원)	비고
1	개포 구룡마을 환경 및 교통영향 평가 용역	서울주택 도시공사	553	2016-09-28	2023-09-07	249일	1,580일	-	협의완료 2018.04.16
2	서울 고덕강일 공공주택지구 사후 환경영향조사용역	서울주택 도시공사	1,508	2016-12-29	2027-02-28	365일	3,714일	14.82	
3	양산사송 공공주택지구 사후환경 영향조사(공사시) 용역	한국토지 주택공사	1,413	2018-02-06	2023-12-31	364일	2,155일	23.87	
4	안성~성남 고속도로 건설사업 사 후환경영향조사 용역	한국도로 공사	3,614	2018-05-24	2027-05-26	365일	3,240일	40.71	
5	장항선 복선전철화외 1개사업 송 변전설비 환경보전방안검토 용역	국가철도 공단	143	2019-06-14	2023-12-29	362일	1,611일	3.22	
6	500kV HVDC 동해안~신가평 송 전선로 건설사업 환경영향평가 용 역(동부구간)	한국전력 공사	2,579	2019-09-04	2023-12-01	334일	1,550일	55.57	
7	태안 분뇨처리시설 확충사업 환경 영향평가	태안군	136	2019-12-11	2021-04-03	12일	480일	-	업무중지 2021.03.22
8	서울20공공2지구 전략환경영향평 가 용역	한국토지 주택공사	452	2020-09-23	2023-05-31	150일	955일	7.09	
9	광주00 공공주택지구 전략환경영 향평가 용역	한국토지 주택공사	511	2020-10-07	2022-12-31	23일	816일	-	협의완료 2022.06.07 업무중지 2022.12.08
10	천안 북부BIT일반산업단지 조성사 업 사후환경영향조사 용역	천안북부 일반산업 단지㈜	1,100	2021-03-01	2027-12-31	365일	2,497일	16.08	
11	원주 단계공원 공공지원민간임대 주택 공급촉진지구 조성사업 환경 영향평가용역	한국토지 주택공사	915	2021-07-28	2027-07-27	365일	2,191일	15.24	
12	화성시 음식물류폐기물 처리시설 및 생활폐기물 자원화시설 설치사 업 환경영향평가	조달청 (화성시)	827	2021-10-26	2023-06-25	86일	390일	-	업무중지 2022.08.26
13	홍보지구 대단위농업개발사업 사 후환경영향조사 용역	한국농어촌 공사	714	2022-03-28	2025-12-19	365일	1,363일	19.12	
	계							195.73	

- 업무여유도

(참여분야 : 소음진동분야 참여평가자, 김영현)

NO	용 역 명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기 간	증복금액 (백만원)	비고
1	홍보지구 대단위농업개발사업 사후환경영향조사 용역	한국농어촌공사	714	2022-03-28	2025-12-19	365일	1,363일	19.12	
2	공릉천 지류(석현천 등 15개) 하천기본계획 전략환경영향평가용역	경기도	239	2022-06-17	2023-06-16	166일	365일	10.85	
3	인천20도시개발01지구 전략환경영향평가 용역	한국토지주택공사	267	2022-08-11	2024-02-10	365일	549일	17.77	
4	왕포천 하천기본(변경)계획 및 지방하천 정비사업 전략환경영향평가 및 소규모환경영향평가 용역	부여군	172	2022-11-14	2023-11-08	311일	360일	14.88	
5	제천 수산-청풍 도로건설공사 전략 및 환경영향평가	대전지방국토관리청	749	2022-12-01	2024-11-19	365일	720일	37.96	
6	송산그린시티 개발사업 환경영향평가 변경(6차) 용역	한국수자원공사	380	2022-12-16	2024-12-14	365일	730일	18.99	
7	거제 남부-일운 등 2건 전략 및 환경영향평가용역	부산지방국토관리청	1,034	2022-12-28	2024-12-16	365일	720일	52.42	
	계							**172.00**	

- 업무여유도

(참여분야 : 토양환경 참여평가자, 조성민)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	신분당선 광교~호매실 건설사업 환경영향평가 용역	국가철도공단	701	2022-09-26	2024-03-25	365	547	46.78	
2	신안 압해~해남 화원(1공구) 도로건설공사 사후환경영향조사 용역	익산지방국토관리청	1,071	2022-09-01	2031-07-15	365	3,240	12.06	
3	경부고속선 안전취약개소(대전북연결선) 건설공사 사후환경영향조사용역	국가철도공단	1,159	2022-06-24	2028-11-01	365	2,323	18.21	
4	새만금 스마트 수변도시 조성사업 사후환경영향조사(공사시) 용역	새만금개발공사	2,948	2021-02-04	2025-04-13	365	1,530	70.33	
5	천안제5일반산업단지 사후환경영향조사(운영시)용역	천안시	353	2021-12-08	2024-03-26	365	840	15.33	
6	광명시흥 도시첨단산업단지 사후환경영향조사 용역	경기주택도시공사	818	2021-07-12	2025-04-11	365	1,370	21.79	
7	농소~강동간 도로개설 전략 및 환경영향평가용역	울산광역시	1,016	2021-04-05	2022-09-26	4	540	0.00	협의완료 2022-07-28 과업중지 2022-09-23
8	홍천군 소하천정비종합계획 재수립(동면, 남면) 전략 환경영향평가 용역	홍천군	417	2020-06-17	2021-12-15	35	547	0.00	협의완료 2022-03-07 과업중지 2021-11-11
9	시흥그린센터 소각시설 환경개선사업 사후환경영향조사 용역(운영시)	시흥시	1,117	2019-06-28	2024-09-30	365	1,922	21.21	
10	남강 하기지구외 1개지구 하천환경정비사업 사후환경영향조사용역	낙동강유역환경청	843	2016-08-12	2023-07-06	185	2,520	6.19	
11	하남선 복선전철 2단계(4·5공구)사업 사후환경영향조사 용역	경기도	792	2015-09-24	2023-12-31	363	3,021	9.51	
12	강동 일반산업단지(엔지니어링복합단지) 조사설계용역 (※전략환경영향평가 포함)	서울주택도시공사	1,696	2014-11-27	2021-03-31	6	2,317	0.00	협의완료 2018-11-22 과업중지 2021-03-26
13	수도권고속철도 건설사업 동탄-평택간 사후환경영향조사 용역	국가철도공단	1,965	2011-09-20	2023-12-31	363	4,486	15.90	
14	충주드림파크 산업단지 조성사업 환경영향평가	충주드림파크개발㈜	473	2019-03-19	산업단지 계획승인시	365	1,386	0.00	협의완료 2020-09-17
15	해남 송평리조트 개발사업 환경영향평가 및 교통영향평가 수립	㈜씨엔코	900	2019-02-15	결정고시일	365	1,418	0.00	과업중지 2019-02-15
	계							237.32	