업 무 중 복 도

구 분	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비 고
		용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일	참여 직책	
책 임 기술인	이희남 (삼안)	"해당사항 없음"						
분야별 기술인	이본영 (평화)	"해당사항 없음"						
	박영기 (천일)	"해당사항 없음"						
	강지성 (명인)	"해당사항 없음"						
기술지원 기술인	이종철 (삼안)	해상재난대피시설및대피로설치사업통합건설사업관리용역	전라남도 함평군	2,987	18.06.28~ 25.08.13	22.03.15~ 25.08.13	기술 지원	
		유량-안서간도시계획도로(중로2-127호)개설공사외1건감독권한대행등건설사업관리용역	충청남도 천안시	2,127	19.03.20~ 22.05.31	22.03.15~ 22.05.31	기술 지원	
		홍천국토구조물과도로운영사업통합건설사업관리용역	홍천국토 관리사무소	3,304	19.05.15~ 22.04.28	22.03.15~ 22.04.28	기술 지원	
		계양-강화고속국도타당성조사(평가)용역	국토교통부	2,120	21.03.15~ 22.07.04	22.03.15~ 22.07.04	사업 책임	*협회 미신고
		청라-북항간연결도로건설공사(광로3-3호선)외1건기본및실시설계용역 *중지일자:18.11.28	인천광역시 종합건설 본부	716	17.12.13~ 18.12.12	중지중	사업 책임	*협회 미신고 *중지중
		복곡~대지포간도로개설공사기본및실시설계용역 *중지일자:21.10.27	남해군	850	19.11.05~ 22.04.22	중지중	사업 책임	*협회 미신고 *중지중
		대한민국축구종합센터(NFC)진입도로도시관로계획결정및실시설계용역 *중지일자:20.11.04	천안시	944	20.02.11~ 22.06.30	중지중	분야 책임	*협회 미신고 *중지중
		증평연탄~산업단지간연계도로개설공사기본및실시설계용역 *중지일자:20.10.13	증평군	447	20.03.03~ 20.10.28	중지중	분야 책임	*협회 미신고 *중지중

구 분	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비 고
		용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일	참여 직책	
기술지원 기술인	조충붕 (평화)	청원.진천.증평권역도로운영사업전면책임감리용역 *준공	보은국도유지건설사무소	537	05.06.13~ 06.12.31	준공	기술지원	*협회 미처리
		임실~장수도로시설개량공사실시설계용역등3건건설사업관리(설계단계)및설계VE용역 *준공	익산지방국토관리청	269	18.09.10~ 21.07.21	준공	분야책임	*협회 미처리
		저곡,백암소하천정비사업실시설계용역 *준공	전라남도 광양시	643	20.03.09~ 21.11.17	준공	분야책임	*협회 미처리
		불갑-마읍천하천기본계획및하천시설관리대장작성용역 *준공	전라북도	588	20.04.29~ 21.12.09	준공	분야책임	*협회 미처리
		용인도시계획도로중1-30호전면책임감리용역	용인시	1,936	09.03.25~ 23.01.15	22.03.15~ 23.01.15	기술지원	*협회 미신고
		대복지구지방하천정비사업실시설계용역	울산광역시 울주군	380	20.05.18~ 22.06.30	22.03.15~ 22.06.30	분야책임	*협회 미신고
		양산회야강하천재해예방사업실시설계용역	경상남도	413	21.05.06~ 22.08.31	22.03.15~ 22.08.31	분야책임	*협회 미신고
		칠동천하천기본계획변경및하천재해예방사업실시설계용역	전라남도	1,464	21.12.09~ 22.10.04	22.03.15~ 22.10.04	분야책임	*협회 미신고
		대강~금지간지방도확포장공사실시설계용역	전라북도	1,212	21.12.24~ 23.03.18	22.03.15~ 23.03.18	분야책임	*협회 미신고
		부전~마산복선전철민간투자시설사업제4,5공구노반공사전면책임감리용역 *중지일자:20.09.01	한국철도시설공단	7,776	14.07.09~ 21.03.10	중지중	기술지원	*협회 미신고 *중지중
		기양천지방하천정비사업실시설계용역 *중지일자:22.02.08	전라북도	1,323	20.06.09~ 22.02.16	중지중	분야책임	*협회 미신고 *중지중

구 분	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비 고
		용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일	참여 직책	
기술지원 기술인	김영수 (삼안)	남서권역도시개발사업조사설계용역	서울주택 도시공사	10,175	05.06.22~ 22.10.31	22.03.15~ 22.10.31	분야 책임	*협회 미신고
		익산소라공공지원민감임대주택공급촉진지구조사설계용역	한국토지 주택공사	874	19.05.08~ 25.05.07	22.03.15~ 25.05.07	분야 책임	*협회 미신고
		인천검암역세권공공주택지구조사설계용역	인천 도시공사	4,425	19.05.13~ 25.05.10	22.03.15~ 25.05.10	분야 책임	*협회 미신고
		전주시관내국도대체우회도로(용진-우아)건설공사실시설계용역(보완)	익산지방 국토관리청	1,004	21.06.10~ 22.04.06	22.03.15~ 22.04.06	분야 책임	*협회 미신고
		광명시흥00일반산업단지조사설계용역 *중지일자:20.11.11	한국토지 주택공사	4,813	17.03.08~ 23.11.16	22.03.15~ 23.11.16	분야 책임	*협회 미신고 *중지중
		청라-북항간연결도로건설공사(광로3-3호선)외1건기본및실시설계용역 *중지일자:18.11.28	인천광역시 종합건설 본부	716	17.12.13~ 18.12.12	중지중	분야 책임	*협회 미신고 *중지중
		경인고속도로일반화도로개량공사(4공구)기본및실시설계용역 *중지일자:21.05.11	인천광역시	2,268	19.06.28~ 21.05.16	중지중	분야 책임	*협회 미신고 *중지중
	신창식 (경서)	881블록금곡동237일원노후관교체공사실시설계용역	인천광역시 상수도 사업본부	18	22.01.18~ 22.03.18	22.03.15~ 22.03.18	분야 책임	*협회 미신고
		신현펌프장유입관로개선공사실시설계용역	인천환경 공단가좌 사업소	19	22.03.07~ 22.06.04	22.03.15~ 22.06.04	분야 책임	*협회 미신고