

(참여분야 : 사업책임평가자, 최순용)

구분	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공 예정일	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	예산-청기간 도로 확포장공사 사 후환경영향조사용역(2차)	경상북도	1,527	17-04-03	27-02-09	365일	3,600일	15.48	
2	삼척기지 사후환경영향조사(육상 부 운영시) 용역	한국 가스공사	599	17-08-03	20-08-03	365일	1,097일	19.92	
3	아산신도시 해제지역 연계교통망 구축사업 남북측 도로개설공사 사 후환경영향조사용역	충청남도 아 산시	398	17-10-12	22-09-15	365일	1,800일	8.06	
4	강릉시 폐기물처리시설(소각시설) 설치사업 환경영향평가 용역	강릉시	749	17-10-27	18-10-26	103일	365일	0.00	용역중지 18.07.16
5	월릉-광탄 도로 확포장공사 사후 환경영향조사용역	경기도 건설본부	1,123	17-09-29	27-12-20	365일	3,735일	10.97	
6	서산 수석지구 도시개발사업 전략 및 환경영향평가	충청남도 서산시	658	18-03-06	20-08-21	365일	900일	0.00	용역중지 18.08.07
7	식만-사상간(대저대교) 도로건설 공사 환경영향평가용역	부산광역시	537	18-03-15	19-05-08	13일	420일	1.66	용역중지 19.04.26
8	청주 북이산업단지 조성사업 환경 영향평가용역	충북개발공사	276	18-04-18	19-10-14	119일	545일	6.02	
9	안성-성남 고속도로 건설사업 사 후환경영향조사용역	한국도로공사	3,102	18-05-24	26-04-11	365일	2,880일	39.31	
10	여주역세권 도시개발사업 사후환 경영향조사용역	경기도 여주시	874	18-06-01	24-11-27	365일	2,372일	13.46	
11	송정지구 도시개발사업 사후환경 영향조사용역	경기도 광주시	815	18-09-05	23-09-03	365일	1,825일	16.30	
	계							131.18	

□ 업무여유도

(참여분야 : 대기분야책임평가자, 함창완)

[여유도 산정 기준일(공고일) : 2019.06.17]

구분	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공 예정일	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	고군산군도 도로건설공사등 4개 공사 사후환경영향조사용역	익산지방 국토관리청	1,682	10-11-23	21-01-04	365일	3,696일	16.61	
2	하남선(5호선연장) 1공구 사후환 경영향조사용역	서울특별시	438	15-05-12	22-04-11	365일	2,527일	6.33	
3	시민문화교육관 건립공사 사후환 경영향조사용역	서울특별시	144	16-08-19	21-09-30	365일	1,716일	3.07	
4	포항~안동 1-1 국도건설공사 환 경영향평가용역	대전지방 국토관리청	937	17-08-07	19-10-11	117일	796일	13.77	
5	충주00지구 도시개발사업 전략환 경영향평가 및 사전재해영향성검 토 용역	한국토지 주택공사	94	17-08-11	18-08-10	30일	365일	0.00	용역중지 18.07.12
6	구로차량기지 이적지 영향평가용 역	구로구	202	17-12-12	19-09-30	106일	658일	3.25	
7	영동대로 지하공간 복합개발 관련 강남권 광역복합환승센터 환경영 향평가(소규모)용역	서울특별시	173	18-03-26	19-06-25	9일	457일	0.34	
8	도릉농공원 조성 제영향평가(소규 모환경,사전재해,교통)용역	인천광역시	189	18-03-26	18-09-21	36일	180일	0.00	용역중지 18.08.17
9	부천북부지역 친환경 복합단지 조 성사업 전략환경영향평가용역	부천시	268	18-04-13	19-04-12	166일	365일	0.00	용역중지 18.10.29
10	진접선(4호선연장)차량기지 건설 공사 사후환경영향조사용역	서울특별시	1,449	18-12-31	27-12-30	365일	3,287일	16.09	
11	목동천 생태하천조성 시범사업 소 규모 환경영향평가용역	중랑구	19	19-03-12	19-08-08	53일	150일	0.67	
12	중앙대학교 서울캠퍼스 환경영향 평가(재협의)용역	중앙대학교	148	19-05-16	19-12-15	182일	214일	12.59	
	계							72.72	

□ 업무여유도

(참여분야 : 수질분야책임평가자, 김기수)

[여유도 산정 기준일(공고일) : 2019.06.17]

구분	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공 예정일	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	대산면 수변체육공원 조성 소규모 환경영향평가 용역	창원시	19	19-04-18	19-10-14	120일	180일	1.30	
2	인천항국제여객부두 건설사업 통 합사후환경영향조사용역(운영시)	인천항만공사	1,655	19-04-25	23-10-31	365일	1,651일	36.59	
3	인천19공공01 공공주택사업지구 전략환경영향평가용역	한국토지주택 공사 인천지 역본부	300	19-05-07	20-05-06	325일	366일	26.61	
4	완도항 중앙방파제 축조공사 환경 영향평가용역	전라남도	352	19-05-13	20-05-06	325일	360일	31.75	
	계							96.24	

□ 업무여유도

(참여분야 : 소음분야책임평가자, 조경돈)

[여유도 산정 기준일(공고일) : 2019.06.17]

구분	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공 예정일	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	별교-주암(1) 도로확장공사 등 3개 공사 사후환경영향조사용역	익산지방 국토관리청	1,454	05-09-12	19-12-23	189일	5,216일	5.27	
2	진동~마산 국도건설공사의 4개소 사후환경영향조사용역	부산지방 국토관리청	2,369	06-08-16	21-06-07	365일	5,410일	15.98	
3	국가지원지방도60호선 한림-생림 간 도로건설공사 사후환경영향조사 용역	경상남도	1,080	08-03-10	19-12-31	197일	2,128일	10.00	
4	조리-법원간 도로확포장공사 사후 환경영향조사용역	경기도 도로사업소	1,672	08-07-29	21-12-31	365일	4,904일	12.44	
5	고현-하동IC1 국도건설공사 등 4 건 사후환경영향조사용역	부산지방 국토관리청	2,454	09-12-09	22-07-31	365일	4,618일	19.40	
6	선장~염치간 국지도 확포장공사 사후환경조사용역	충청남도종합 건설사업소	1,058	10-01-26	22-12-31	365일	4,723일	8.18	
7	화양-소라간 국지도 확포장공사 사후환경영향조사용역	전라남도	2,245	10-05-04	22-06-30	365일	4,441일	18.45	
8	무안공항 진입도로 4차로 확포장 공사 사후환경영향조사용역	전라남도	1,506	10-06-28	22-12-31	365일	4,570일	12.03	
9	고군산군도 도로건설공사 등 4개 공사 사후환경영향조사용역	익산지방 국토관리청	1,683	10-11-30	21-01-04	365일	3,689일	16.65	
10	일로-동강간 국지도 확포장공사 사후환경영향조사용역	전라남도	1,324	11-06-28	22-12-20	365일	4,194일	11.52	
11	구미시 국도대체우회도로(구포-생 곡1) 건설공사 등 2건 사후환경영 향조사용역	부산지방 국토관리청	1,455	12-11-19	22-09-27	365일	3,600일	14.76	
12	송산산업단지 진입도로 건설공사 사후환경영향조사용역	충청남도종합 건설사업소	883	11-12-28	20-05-31	349일	3,078일	10.01	
13	나전-마평 도로건설공사 사후환경 영향조사용역	원주지방 국토관리청	683	14-06-23	20-11-25	365일	2,348일	10.62	
14	장항국가생태산업단지 개발사업 사후환경영향조사(공사시)용역	한국토지 주택공사	868	14-11-06	20-07-03	365일	2,067일	15.33	

구분	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공 예정일	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
15	1호선 연장(신평-다대)구간 사후 환경영향조사용역	부산교통공사	793	10-07-13	20-07-14	365일	3,655일	7.92	
16	대덕연구개발특구1단계개발사업 사후환경영향조사용역	한국토지 주택공사	318	11-04-04	20-03-31	288일	3,285일	2.79	
17	광교지구 택지개발사업 사후환경 영향조사용역	경기도시공사	1,887	07-12-12	19-12-31	197일	4,403일	8.44	
18	오산세교2지구 택지개발사업 사 후환경영향조사용역	한국토지 주택공사 경기지역본부	410	13-11-28	20-06-30	365일	2,407일	6.22	
19	양산사송지구 제영향평가 변경용 역	한국토지 주택공사	412	14-10-13	19-12-31	197일	1,906일	4.26	
20	포항-안동 1-1 국도건설공사 환경 영향평가용역	부산지방 국토관리청	938	17-08-07	19-10-08	113일	540일	19.63	용역중지 19.06.18
21	고덕국제화계획지구주변도로 건 설사업 제영향평가용역	한국 토지공사	1,071	08-09-18	10-05-10	103일	600일	0.00	용역중지 10.01.28
22	동두천시 소하천정비종합계획(재 수립) 전략환경영향평가용역	경기도 동두천시	240	18-02-07	19-07-31	44일	540일	1.95	용역중지 19.05.28
23	여주역세권 도시개발사업 사후환 경영향조사용역	경기도 여주시	874	18-06-01	24-11-27	365일	2,372일	13.46	
	계							245.29	

□ 업무여유도

(참여분야 : 자연분야책임평가자, 김남균)

[여유도 산정 기준일(공고일) : 2019.06.17]

구분	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공 예정일	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	경남항공 국가산업단지 조성사업 (진주시구) 사후환경	한국토지주택 공사	599	19-03-28	23-12-31	365일	1,740일	12.57	
2	정선 알파인(활강)경기장 조성사 업 사후환경영향조사(운영시)용역	정선군	257	18-10-19	21-10-18	365일	1,096일	8.56	
3	경산대입 공공주택지구 환경영향 평가용역	한국토지주택 공사	631	18-09-11	20-09-10	365일	731일	31.52	
4	고양OO 공공주택지구 전략환경 영향평가 용역	한국토지주택 공사	287	18-07-18	20-01-04	201일	536일	10.76	
5	경기18 공공주택 04지구 전략환 경영향평가 용역(중지:18.11.26)	한국토지주택 공사	130	18-03-19	18-12-31	36일	288일	0.00	용역중지 18.11.26
6	울산효문지구 사후환경영향조사 (공사시) 용역	한국토지주택 공사	444	18-01-08	20-07-07	365일	912일	17.79	
7	강원도 남원주역세권 개발 투자선 도지구 사후환경영향조사용역(공 사시)	한국토지주택 공사	462	17-12-28	21-12-31	365일	1,465일	11.50	
8	00부대 사후환경영향조사용역 (17-B222)	국군재정관리 단	474	18-01-02	22-08-25	365일	1,697일	10.19	
9	서울(18공공1)지구 전략환경영향 평가 용역(중지:18.11.22)	한국토지주택 공사	134	17-12-04	18-12-03	11일	365일	0.00	용역중지 18.11.22
10	청양~신양IC도로건설공사 사후환 경영향조사용역	충청남도	859	17-09-08	26-07-22	365일	3,240일	9.68	
11	대구경북경제자유구역 영천하이 테크파크지구지구 개발사업 환경 영향평가용역 (중지:18.11.22)	한국토지주택 공사	406	17-06-29	18-12-28	37일	548일	0.00	용역중지 18.11.22
12	음성 맹동 인곡산업단지 환경영향 평가 용역(협의완료)	충북개발공사	482	17-06-19	19-06-30	13일	742일	0.00	협의완료
13	민간육종연구단지 조성사업 사후 환경영향조사용역	종자산업진흥 센터	285	17-06-01	22-05-30	365일	1,825일	5.71	
14	슬레드 시험실 건설 사후환경영향 조사	국방과학연구 소	660	17-04-27	22-11-15	365일	2,029일	11.88	

[illegible]

□ 업무여유도

(참여분야 : 대기분야참여평가자, 윤덕영)

[여유도 산정 기준일(공고일) : 2019.06.17]

구분	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공 예정일	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	문의-대전간 도로확포장공사 환경영향조사용역	충청북도	1,000	07-11-12	20-12-31	365일	4,799일	7.60	
2	설마-구읍간 도로확포장공사 사후환경영향조사용역	경기도 도로사업소	1,201	07-08-06	21-08-11	365일	5,120일	8.56	
3	조리-법원간 도로확포장공사 사후환경영향조사용역	경기도 도로사업소	1,672	08-07-29	21-12-31	365일	4,904일	12.44	
4	화양-적금(3.4)도로건설공사 사후환경영향조사용역	익산지방 국토관리청	2,255	12-05-25	23-03-28	365일	3,960일	20.78	
5	송산산업단지 진입도로 건설공사 사후환경영향조사용역	충청남도종합 건설사업소	883	11-12-28	20-05-31	349일	3,078일	10.01	
6	영산강 강변도로 개설공사 사후환경영향조사용역	전라남도	2,571	12-02-20	23-01-15	365일	3,983일	23.56	
7	장항국가생태산업단지 개발사업 사후환경영향조사(공사시)용역	한국토지 주택공사	868	14-11-06	20-07-03	365일	2,067일	15.33	
8	오산세교2지구 택지개발사업 사후환경영향조사용역	한국토지 주택공사 경기지역본부	410	13-11-28	20-06-30	365일	2,407일	6.22	
9	단장천 생태하천 복원사업 사후환경영향조사용역	밀양시	982	15-05-22	19-12-31	197일	1,685일	11.48	
10	양산사송지구 제영향평가 변경용역	한국토지 주택공사	412	14-10-13	19-12-31	197일	1,906일	4.26	
11	광주순환고속도로 건설사업 사후환경영향조사 용역	한국도로공사	2,646	16-03-15	26-01-21	365일	3,600일	26.82	
12	단장천 고향의강 정비사업 사후환경영향조사용역	밀양시	671	15-09-08	19-12-24	190일	1,569일	8.13	
13	동두천시 소하천정비종합계획(재수립) 전략환경영향평가용역	경기도 동두천시	240	18-02-07	19-07-31	65일	540일	2.89	용역중지 19.05.28
14	식만-사상간(대저대교) 도로건설공사 환경영향평가용역	부산광역시	537	18-03-15	19-05-08	13일	420일	1.66	용역중지 19.04.26

구분	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공 예정일	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
15	만사천 외 2개 하천기본계획 전략 환경영향평가용역	충청남도	75	19-05-23	20-05-16	334일	360일	6.92	
	계							166.67	

□ 업무여유도

(참여분야 : 수질분야참여평가자, 이천호)

[여유도 산정 기준일(공고일) : 2019.06.17]

구분	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공 예정일	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	양주신도시(옥정) 사후환경영향조 사용역	한국토지공사	1,233	08-09-08	20-01-31	229일	4,163일	6.78	
2	항동 공공주택지구 조성사업 사후 환경영향조사용역	SH공사	428	15-06-08	21-08-29	365일	2,280일	6.85	
3	형산강 황성지구외 1개지구 하천 환경정비사업 사후환경영향조사 용역	부산지방국토 관리청	1,284	16-10-10	24-08-28	365일	2,880일	16.27	
4	포승-평택 철도건설(안중-오성)사 후환경영향조사용역	한국철도시설 공단	602	17-12-19	23-06-15	366일	2,005일	10.98	
5	괴산미니복합타운 조성사업 소규모 환경영향평가용역	한국토지주택 공사	201	18-05-10	19-05-09	14일	365일	0.77	용역중지 19.04.26
6	KSPO스포츠가치센터건립사업소 규모환경영향평가용역	서울올림픽기 념국민체육진 흥공단	22	18-06-15	19-07-27	41일	408일	0.22	
7	용인시 가축분뇨공공처리시설 설 치사업 사후환경영향조사용역	용인도시공사	525	18-06-19	21-12-18	365일	1,279일	14.99	
8	밀양부북공공주택지구 소규모환 경영향평가용역	한국토지주택 공사	188	18-08-17	19-08-16	61일	365일	3.14	
9	인천가정2공공주택지구 소규모환 경영향평가용역	한국토지주택 공사	218	18-09-10	19-09-09	85일	365일	5.08	
10	남강+남강댐권역 하천기본계획수 립 전략환경영향평가용역	부산지방국토 관리청	385	18-10-01	21-09-14	365일	1,080일	13.00	
11	국도대체우회도로(연산~두마)건 설공사 사후환경영향조사용역	대전지방국토 관리청	1,490	18-10-12	28-08-19	365일	3,600일	0.00	용역중지 18.11.26
12	지방도415호선 신월-여량간 도로 확포장공사 전략 및 환경영향평가 용역	강원도	535	18-11-12	19-11-24	161일	365일	23.59	
13	청산도항 정비공사 사후환경영향 조사용역(공사시)	목포지방해양 수산청	1,939	19-03-25	26-03-22	365일	2,555일	27.70	
14	전주가련산 공공지원민간임대주 택 공급촉진지구 환경영향평가용 역	한국토지주택 공사	410	19-04-17	21-04-16	365일	731일	20.45	

[illegible]

□ 업무여유도

(참여분야 : 소음분야참여평가자, 임재석)

[여유도 산정 기준일(공고일) : 2019.06.17]

구분	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공 예정일	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	경산대입 공공주택지구 환경영향 평가용역	한국토지주택 공사	631	18-09-11	20-09-10	365일	731일	31.52	
2	고양OO 공공주택지구 전략환경 영향평가 용역	한국토지주택 공사	287	18-07-18	20-01-04	201일	536일	10.76	
3	국도5호선 춘천-화천2 도로건설공 사 사후환경영향조사용역	원주지방국토 관리청	855	18-06-20	28-04-27	365일	3,600일	8.67	
4	경기18 공공주택 07지구 전략환 경영향평가 용역(중지:19.03.20)	한국토지주택 공사	102	18-05-14	19-03-31	11일	322일	0.35	용역중지 19.03.20
5	조치원 우회도로 건설공사 전략 및 환경영향평가 용역	행정중심복합 도시건설청	376	18-03-30	20-03-18	275일	720일	14.38	
6	부천종합운동장 일원 역세권 용 복합개발사업 환경영향평가용역	한국토지주택 공사	470	18-03-23	20-03-22	279일	731일	17.93	
7	경기18 공공주택 04지구 전략환 경영향평가 용역(중지:18.11.26)	한국토지주택 공사	130	18-03-19	18-12-31	36일	288일	0.00	용역중지 18.11.26
8	강원도 남원주역세권 개발 투자선 도지구 사후환경영향조사용역(공 사시)	한국토지주택 공사	462	17-12-28	21-12-31	365일	1,465일	11.50	
9	00부대 사후환경영향조사용역 (17-B222)	국군재정관리 단	474	18-01-02	22-08-25	365일	1,697일	10.19	
10	서울(18공공1)지구 전략환경영향 평가 용역(중지:18.11.22)	한국토지주택 공사	134	17-12-04	18-12-03	11일	365일	0.00	용역중지 18.11.22
11	국지도88호선 도계~영월 도로건 설공사 환경영향평가용역	원주지방국토 관리청	735	17-11-16	19-10-08	113일	692일	12.00	
12	청양~신양IC도로건설공사 사후환 경영향조사용역	충청남도	859	17-09-08	26-07-22	365일	3,240일	9.68	
13	제주 제2공항 건설 동굴 등 현황 조사 및 전략환경영향평가 용역	국토교통부	666	17-07-20	19-06-29	12일	710일	1.13	
14	영덕군 소하천 정비종합계획 재수 립 전략환경영향평가 용역(중 지:18.12.07)	영덕군	642	17-09-28	19-07-31	26일	672일	0.00	용역중지 18.12.07

[illegible]

□ 업무여유도

(참여분야 : 토양분야참여평가자, 정기육)

[여유도 산정 기준일(공고일) : 2019.06.17]

구분	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공 예정일	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	원주 도시관리계획 결정(변경) 정비 전략환경영향평가	강원도 원주시	33	19-03-18	20-11-06	365일	600일	2.03	
2	매봉산슬로유크레일 조성사업 소규모 환경영향평가 용역	강원도 태백시	14	19-03-28	19-06-25	8일	90일	0.13	
3	광천선굴 어드벤처 테마파크 조성사업 소규모 환경영향평가용역	강원도 평창군	19	19-05-08	19-08-05	49일	90일	1.05	
4	하천재해예방사업(교곡천지구) 소규모 환경영향평가 용역	강원도 삼척시	43	19-05-10	19-11-05	141일	180일	3.38	
5	무릉건강복합체험관광단지 진입도로개설공사 지역개발구역지정 전략환경영향평가용역	강원도 동해시	29	18-05-02	18-09-28	8일	150일	0.00	용역중지 18.09.21
6	방아소하천 정비사업 소규모환경영향평가 용역	강원도 횡성군	25	18-07-09	18-12-05	35일	150일	0.00	용역중지 18.11.01
	계							6.60	