

□ 업무중복도

○ **현재 수행중인 용역사업**

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
책 임 기 술 인	수자원	이춘호	도야천 외 2개소 하천 기본계획수립 및 하천 시설관리대장작성용역 ※과업중지:23.04.12	22.04.18 ~ 23.07.11	389	경상남도	수자원 개발	23.04.12 ~ 23.07.11 (91일)	91일
			금현천 지방하천정비사 업 실시설계용역	22.02.21 ~ 23.10.13	1,043	경기도 북부청사	수자원 개발	23.05.30 ~ 23.10.13 (137일)	137일
			두모 자연재해위험 개 선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역	23.03.27 ~ 24.03.25	663	경상남도 거제시	수자원 개발	23.05.30 ~ 24.03.25 (301일)	301일
			서원·안락 자연재해위험 개선지구 정비사업 기 본 및 실시설계용역	23.03.31 ~ 24.03.29	1,223	부산광역시 동래구	수자원 개발	23.05.30 ~ 24.03.29 (305일)	305일
	소 계							834일 (27.8월)	
	중복비율							154.4%	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야 별 책 임 기 술 인	항만· 해안	송정웅	제2부두 전면해상 유지 준설공사 실시설계용역	22.11.10 ~ 23.11.10	118	한국 가스공사	항만· 해안	23.05.30 ~ 23.11.10 (165일)	165일
			송도11-3공구 최적 매 립방안 타당성조사 용 역	22.12.09 ~ 23.10.16	136	인천광역시 경제자유 구역청	항만· 해안	23.05.30 ~ 23.10.16 (140일)	140일
			용유지역 연안정비 기 본계획 수립용역	23.04.26 ~ 23.09.25	19	인천광역시 중구	항만· 해안	23.05.30 ~ 23.09.25 (119일)	119일
			송도국제도시 워터프런 트 2단계 기본구상 및 개발계획(변경)수립용역	23.05.04 ~ 24.11.03	1,497	인천광역시 경제자유 구역청	항만· 해안	23.05.30 ~ 24.11.03 (524일)	524일
			사항포항 이안제 및 부 잔교 설치공사 실시설 계용역	23.05.10 ~ 23.10.06	49	인천광역시 웅진군	항만· 해안	23.05.30 ~ 23.10.06 (130일)	130일
			2023년 인천항 항만시 설물 정밀점검용역	23.05.12 ~ 23.12.07	898	인천 항만공사	항만· 해안	23.05.30 ~ 23.12.07 (192일)	192일
							소 계	1,270일 (42.3월)	
							중복비율	235.0%	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야 별 책 임 기 술 인	수자원	김종용	학산 자연재해위험개선 지구 정비사업 기본 및 실시설계용역 ※과업중지:20.09.21	20.02.14 ~ 20.12.31	713	전라남도 영광군	수자원 개발	중복도제외 3개월이상	-
			주천강 하천기본계획 수립 및 생태하천 복원 사업 실시설계용역 ※과업중지:21.04.29	18.06.28 ~ 23.07.01	1,252	경상남도 김해시	수자원 개발	중복도제외 3개월이상	-
			영,섬진강권역 하천유역 수자원관리계획 수립 용역	20.04.14 ~ 23.12.29	1,619	환경부	수자원 개발	23.05.30 ~ 23.12.29 (214일)	214일
			소규모 공공시설 안전 점검 및 정비 중기계획 수립용역	22.03.31 ~ 24.01.19	680	전라북도 전주시	수자원 개발	23.05.30 ~ 24.01.19 (235일)	235일
			고창천 지방하천 정비 사업 실시설계용역 ※과업중지:23.01.09	19.06.18 ~ 24.01.21	2,931	전라북도 고창군	수자원 개발	중복도제외 3개월이상	-
			제2차 무안군 자연재해 저감 종합계획 수립 용 역	22.05.10 ~ 24.05.08	1,279	전라남도 무안군	수자원 개발	23.05.30 ~ 24.05.08 (345일)	345일
				소 계					
	중복비율							147.2%	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야 별 책임 기술 인	조경 계획	김인관	동의보감촌 케이블카 설치공사 기본 및 실시 설계용역 ※과업중지:22.06.30	19.12.12 ~ 22.12.31	1,220	경상남도 산청군	조경계획	중복도제외 3개월이상	-
			단양군 지방정원 조성 사업 기본 및 실시설계 용역	23.04.26 ~ 24.07.18	638	충청북도 단양군	조경계획	23.05.30 ~ 24.07.18 (416일)	416일
			갑천 물놀이장 조성사 업 기본 및 실시설계용 역	23.05.03 ~ 23.10.29	392	대전광역시	조경계획	23.05.30 ~ 23.10.29 (153일)	153일
			대구 도시바람길숲 조 성(2차) 기본 및 실시설 계용역	23.05.18 ~ 23.12.13	381	대구광역시	조경계획	23.05.30 ~ 23.12.13 (198일)	198일
			2030년 광주 도시관리 계획 재정비 용역	23.05.30 ~ 25.05.18	1,313	광주광역시	조경계획	23.05.30 ~ 25.05.18 (720일) 중복540일	540일
				소 계					
	중복비율							242.2%	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야 별 책임 기술 인	토목 구조	오상일	학장2·감전2지구 자연 재해위험개선지구 정비 사업 기본 및 실시설계 용역 ※과업중지:21.12.30	21.05.10 ~ 22.05.09	1,171	부산광역시 사상구	토목구조	중복도제외 3개월이상	-
			잠실수중보 소수력 발 전사업 기본 및 실시설 계용역 ※과업중지:22.07.25	22.03.15 ~ 23.06.25	351	한국 수자원공사	토목구조	중복도제외 3개월이상	-
	소 계							-	
	중복비율							-	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분 야 별 책 임 기 술 인	도로· 공항	전해진	신규사업 후보지 사업 화방안 수립용역 ※과업중지:23.03.13	20.06.25 ~ 23.07.06	1,131	인천 도시공사	도로· 공항	23.03.13 ~ 23.07.06 (116일)	116일
			백석고가교 주변 교통 소음 개선사업 기본 및 실시설계용역	20.08.24 ~ 23.11.08	1,098	인천 도시공사	도로· 공항	23.05.30 ~ 23.11.08 (163일)	163일
			용유 노을빛타운 도시 개발사업 조사설계용역	22.02.15 ~ 25.02.14	3,139	인천 도시공사	도로· 공항	23.05.30 ~ 25.02.14 (627일) 중복540일	540일
	소 계							819일 (27.3월)	
	중복비율							151.7%	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수	
분 야 별 참 여 기 술 인	항만· 해안	최중문	송도국제도시 워터프런 트 2단계 기본구상 및 개발계획(변경)수립용역	23.05.04 ~ 24.11.03	1,497	인천광역시 경제자유 구역청	항만· 해안	23.05.30 ~ 24.11.03 (524일)	524일	
	소 계							524일 (17.5월)		
	중복비율							97.2%		

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 참여기술인	수자원	김종운	초량천 등 6개 하천기 본계획수립 및 지형도 면작성 용역	23.05.23 ~ 24.11.12	937	부산광역시	-	23.05.30 ~ 24.11.12 (533일)	533일
	소 계							533일 (17.8월)	
	중복비율							98.9%	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분 야 별 참 여 기 술 인	조경 계획	조원준	회야강·용당 역사지구 문화관광벨트 조성사업 마스터플랜(기본 계획) 및 타당성 조사 용역	23.04.18 ~ 24.02.11	292	경상남도 양산시	조경계획	23.05.30 ~ 24.02.11 (258일)	258일
			가덕도 공항복합도시 경제자유구역 지정 및 개발계획 수립 용역	23.05.15 ~ 24.11.04	1,707	부산광역시	조경계획	23.05.30 ~ 24.11.04 (525일)	525일
	소 계							783일 (26.1월)	
	중복비율							145.0%	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분 야 별 참 여 기 술 인	토목 구조	김은석	매음지구 다목적농촌용 수개발사업 세부설계용 역 ※과업중지:23.01.18	22.06.13 ~ 23.07.13	453	한국 농어촌공사 경기지역 본부	토목구조	중북도제외 3개월이상	-
			남강 외 2개 국가하천 취약시설물 보강공사 실시설계용역	22.06.24 ~ 23.11.09	1,767	낙동강 유역환경청	토목구조	23.05.30 ~ 23.11.09 (164일)	164일
			솔리천 지방하천 정비 사업 실시설계 용역 ※과업중지:23.02.03	22.06.28 ~ 23.06.22	325	충청남도 종합건설 사업소	토목구조	중북도제외 3개월이상	-
			영동 양수발전소 1,2호 기 종합설계용역	22.10.07 ~ 31.05.07	34,693	한국수력 원자력(주)	토목구조	23.05.30 ~ 31.05.07 (2,900일) 중복540일	540일
	소 계							704일 (23.5월)	
	중복비율							130.6%	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야 별 참여 기술 인	도로· 공항	양승열	신규사업 후보지 사업 화방안 수립용역 ※과업중지:23.03.13	20.06.25 ~ 23.07.06	1,131	인천 도시공사	도로· 공항	23.03.13 ~ 23.07.06 (116일)	116일
			백석고가교 주변 교통 소음 개선사업 기본 및 실시설계용역	20.08.24 ~ 23.11.08	1,098	인천 도시공사	도로· 공항	23.05.30 ~ 23.11.08 (163일)	163일
	소 계							279일 (9.3월)	
	중복비율							51.7%	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
실 무 기 술 인	항만· 해안	김성태	제2부두 전면해상 유지 준설공사 실시설계용역	22.11.10 ~ 23.11.10	118	한국 가스공사	항만· 해안	23.05.30 ~ 23.11.10 (165일)	165일
			송도11-3공구 최적 매 립방안 타당성조사 용 역	22.12.09 ~ 23.10.16	136	인천광역시 경제자유 구역청	항만· 해안	23.05.30 ~ 23.10.16 (140일)	140일
			용유지역 연안정비 기 본계획 수립용역	23.04.26 ~ 23.09.25	19	인천광역시 중구	항만· 해안	23.05.30 ~ 23.09.25 (119일)	119일
			송도국제도시 워터프런 트 2단계 기본구상 및 개발계획(변경)수립용역	23.05.04 ~ 24.11.03	1,497	인천광역시 경제자유 구역청	항만· 해안	23.05.30 ~ 24.11.03 (524일)	524일
			사항포항 이안제 및 부 잔교 설치공사 실시설 계용역	23.05.10 ~ 23.10.06	49	인천광역시 옹진군	항만· 해안	23.05.30 ~ 23.10.06 (130일)	130일
			2023년 인천항 항만시 설물 정밀점검용역	23.05.12 ~ 23.12.07	898	인천 항만공사	항만· 해안	23.05.30 ~ 23.12.07 (192일)	192일
							소 계	1,270일 (42.3월)	
							중복비율	235.0%	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
실 무 기 술 인	수자원	김민우	긴고랑로 복개도로 하천 복원사업 타당성조사 용역	23.04.17 ~ 23.12.12	128	서울특별시 광진구	수자원 개발	23.05.30 ~ 23.12.12 (197일)	197일
			송도국제도시 워터프런트 2단계 기본구상 및 개발계획(변경)수립용역	23.05.04 ~ 24.11.03	1,497	인천광역시 경제자유 구역청	수자원 개발	23.05.30 ~ 24.11.03 (524일)	524일
	소 계							721일 (24.0월)	
	중복비율							133.3%	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
실 무 기 술 인	조경 계획	김동화	대구 도시바람길숲 조성(2차) 기본 및 실시설계용역	23.05.18 ~ 23.12.13	381	대구광역시	조경계획	23.05.30 ~ 23.12.13 (198일)	198일
			2024년 한강수계 수변 녹지 조성사업 실시설계 용역	23.05.23 ~ 23.10.31	189	환경 보전협회	조경계획	23.05.30 ~ 23.10.31 (155일)	155일
	소 계							353일 (11.8월)	
	중복비율							65.6%	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
실 무 기 술 인	토목 구조	김희용	대전도시철도 2호선 건설사업 기본 및 실시설계용역(2공구) ※과업중지:22.06.30	20.12.22 ~ 23.12.31	3,272	대전광역시	토목구조	중복도제외 3개월이상	-
			대치역사거리일대 배수개선사업 기본 및 실시설계용역	22.12.28 ~ 23.12.27	1,924	서울특별시	토목구조	23.05.30 ~ 23.12.27 (212일)	212일
	소 계							212일 (7.1월)	
	중복비율							39.4%	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
실 무 기 술 인	도로· 공항	전용철	신규사업 후보지 사업 화방안 수립용역 ※과업중지:23.03.13	20.06.25 ~ 23.07.06	1,131	인천 도시공사	도로· 공항	23.03.13 ~ 23.07.06 (116일)	116일
			용유 노을빛타운 도시 개발사업 조사설계용역	22.02.15 ~ 25.02.14	3,139	인천 도시공사	도로· 공항	23.05.30 ~ 25.02.14 (627일) 중복540일	540일
			랜드마크시티 33호 근 린공원 기본 및 실시설 계용역 ※과업중지:23.05.18	23.01.05 ~ 23.11.04	168	인천광역시 경제자유 구역청	도로· 공항	23.05.18 ~ 23.11.04 (171일)	171일
	소 계							827일 (27.6월)	
	중복비율							153.3%	