

제5장 업무중첩도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
책 임 기 술 인	도시계획	안경호	광명시흥 첨단 R&D단지 조사설계용역	17.08.14 -22.12.28 관리용역 22.12.29 -25.12.27	3,210	경기주택 도시공사	도시계획	관리용역 진행중	-
			미래형 첨단 자동 차클러스터(V-City) 개발사업 GB해제 등 용역	17.01.23 -19.01.22 용역중지일 18.06.29	1,539	시흥시	도시계획	3개월이상 중지중	-
			경기도형 지역균형 개발 산업단지 조성사업 조사설계용역	20.11.12 -23.11.12 관리용역 23.11.13 -26.11.20 용역중지일 23.01.20	4,848	경기주택 도시공사	도시계획	9.9개월	297일
			2030년 대전 도시 관리계획 정비용역	21.05.20 -24.05.03	1,203	대전광역시	도시계획	14.4개월	431일
			소 계						
중복비율							135%		

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 책임기술인	도시계획	김용일	송도국제도시 워터 프런트(2단계) 공 유수면 매립기본계 획 수립용역	19.10.21 -21.06.11 용역중지일 20.11.20	295	인천광역시 경제자유 구역청	도시계획	3개월이상 중지중	-
			신규사업 후보지 사업화방안 수립용 역	20.06.25 -23.07.06	1,131	인천광역시 도시공사	도시계획	4.3개월	129일
			용유 노을빛타운 도시개발사업 조사 설계용역	22.02.15 -25.02.14	3,139	인천광역시 도시공사	도시계획	중복기간 18개월적용	718일
			소래관광벨트 조성 타당성 조사 및 기 본구상 용역	23.02.27 -23.12.23	216	인천광역시 남동구청	도시계획	10개월	299일
			소 계						
중복비율								179.4%	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 책임기술인	수자원개발	전창갑	탄천물재생센터 유입 간선오수관로 설치사업 기본 및 실시설계 용역	20.06.05 -23.06.30	1,974	서울특별시	수자원개발	4.1개월	123일
			광명시흥 R&D단지 첨단 조사설계용역	17.08.14 -22.12.28 관리용역 22.12.29 -25.12.27	3,210	경기주택 도시공사	수자원개발	관리용역 진행중	-
			순화궁천 등 7개소 하천정비종합계획(재수립) 용역	21.06.24 -23.06.13	381	남양주시	수자원개발	3.5개월	106일
			김천1일반산업단지 (4단계) 조성사업 기본계획 및 실시설계 용역	22.06.14 -24.02.03	2,507	김천시	수자원개발	11.4개월	341일
	소 계							19개월	
중복비율							105.6%		

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 책임기술인	항만·해안	이장배	방충설비 유지관리 및 제도개선 연구 용역	21.04.13 -23.06.12	1,988	해양수산부	항만·해안	3.5개월	105일
	소 계							3.5개월	
	중복비율							19.4%	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야 별 책 임 기 술 인	도로·공항	허 규	행정중심복합도시 건설사업 실시계획 수립 조사설계용역	05.10.06 -23.06.30	32,750	한국토지 주택공사	도로,공항	4.1개월	123일
			장성 군관리계획 (재정비) 수립용역	19.06.14 -23.06.30	953	장성군	도로,공항	4.1개월	123일
			2040년 홍천 군기 본계획 및 군관리 계획(재정비) 수립 용역	19.06.18 -22.06.29 용역중지일 22.02.21	1,302	홍천군	도로,공항	3개월이상 중지중	-
			경북도청신도시 건 설사업(2단계) 실 시설계 변경용역	21.11.03 -23.10.23	1,720	경상북도 개발공사	도로,공항	7.9개월	238일
			진천 혁신산업단지 조성사업 조사설계 용역	21.11.09 -23.07.08 관리용역 23.07.09 -26.03.17	3,031	충북개발 공사	도로,공항	4.4개월	131일
			소 계						
중복비율							113.9%		

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 책임기술인	상하수도	주문택	신규사업 후보지 사업화방안 수립용 역	20.06.25 -23.07.06	1,131	인천광역시 도시공사	상하수도	4.3개월	129일
			공촌~부평, 남동~ 수산 간 비상연계 관로공사 기본 및 설시설계 용역	21.04.27 -23.10.07	1,244	인천광역시 상수도 사업본부	상하수도	7.4개월	222일
			용유 노을빛타운 도시개발사업 조사 설계용역	22.02.15 -25.02.14	3,139	인천광역시 도시공사	상하수도	중복기간 18개월적용	718일
			송기천 물길이음 사업화방안 수립 및 타당성조사 용 역	22.10.24 -23.08.19	281	인천 광역시	상하수도	5.8개월	173일
	소 계							35.5개월	
중복비율							197.2%		

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 참여 기술인	도시계획	이해균	신규사업 후보지 사업화방안 수립용 역	20.06.25 -23.07.06	1,131	인천광역시 도시공사	도시계획	4.3개월	129일
			용유 노을빛타운 도시개발사업 조사 설계용역	22.02.15 -25.02.14	3,139	인천광역시 도시공사	도시계획	중복기간 18개월적용	718일
			소래관광벨트 조성 타당성 조사 및 기 본구상 용역	23.02.27 -23.12.23	216	인천광역시 남동구청	도시계획	10개월	299일
	소 계							32.3개월	
중복비율							179.4%		

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 참여 기술인	수자원개발	한상운	신월1-4 소구역 하 수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역	22.05.23 -23.11.13	801	양천구	수자원개발	8.6개월	259일
			부귀외3개지구 하 수관로정비 기본 및 실시설계용역	22.12.05 -23.11.29	755	진안군	수자원개발	9.2개월	275일
			도림천 수질개선 시설정비 시범사업 기본 및 실시설계 용역	22.12.20 -24.02.12	511	서울특별시	수자원개발	11.7개월	350일
	소 계								29.5개월
중복비율								163.9%	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 참여 기술인	항만·해안	이상준	방충설비 유지관리 및 제도개선 연구 용역	21.04.13 -23.06.12	1,988	해양수산부	항만·해안	3.5개월	105일
			신규 항만 기본계획 수립용역	22.07.27 -24.07.25	1,827	해양수산부	항만·해안	17.1개월	514일
	소 계							20.6개월	
	중복비율							114.4%	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 참여 기술인	도로·공항	전해진	신규사업 후보지 사업화방안 수립용 역	20.06.25 -23.07.06	1,131	인천광역시 도시공사	도로·공항	4.3개월	129일
			백석고가교 주변 교통소음 개선사업 기본 및 실시설계 용역	20.08.24 -23.11.08	1,098	인천광역시 도시공사	도로·공항	8.5개월	254일
			용유 노을빛타운 도시개발사업 조사 설계용역	22.02.15 -25.02.14	3,139	인천광역시 도시공사	도로·공항	중복기간 18개월적용	718일
	소 계							30.8개월	
중복비율							171.1%		

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야 별 참 여 기 술 인	상하수도	오은식	공주 송선·동현지 구 도시개발사업조 시설계용역	21.10.18 -24.04.17 용역중지일 22.07.07	4,581	충청남도 개발공사	상하수도	3개월이상 중지중	-
			진천 혁신산업단지 조성사업 조사설계 용역	21.11.09 -23.07.08 관리용역 23.07.09 -26.03.17	3,031	충북개발 공사	상하수도	4.4개월	131일
			경산시 성장관리계 획 수립 용역	22.08.22 -24.02.22	607	경산시	상하수도	12개월	360일
	소 계							16.4개월	
중복비율							91.1%		

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
실 무 기 술 인	도시계획	김지만	신규사업 후보지 사업화방안 수립용 역	20.06.25 -23.07.06	1,131	인천광역시 도시공사	도시계획	4.3개월	129일
			용유 노을빛타운 도시개발사업 조사 설계용역	22.02.15 -25.02.14	3,139	인천광역시 도시공사	도시계획	중복기간 18개월적용	718일
			소래관광벨트 조성 타당성 조사 및 기 본구상 용역	23.02.27 -23.12.23	216	인천광역시 남동구청	도시계획	10개월	299일
소 계								32.3개월	
중복비율								179.4%	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
실 무 기 술 인	수자원개발	이수현	굴포천 2지구 하천 정비사업 실시설계 용역	22.09.30 -25.09.13	1,913	한강유역 환경청	수자원개발	중복기간 18개월적용	929일
	소 계							18개월	
	중복비율							100%	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
실 무 기 술 인	항만·해안	이영웅	울릉 태하1리 연안 정비사업 기본 및 실시설계용역	22.03.25 -23.12.14	1,728	포항지방 해양수산청	항만·해안	9.7개월	290일
			부산항 소형선 통 항로 지원방안 수 립용역	22.06.08 -23.11.29	892	부산항 건설사무소	항만·해안	9.2개월	275일
	소 계							18.9개월	
	중복비율							105%	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
실 무 기 술 인	도로·공항	전용철	신규사업 후보지 사업화방안 수립용 역	20.06.25 -23.07.06	1,131	인천광역시 도시공사	도로·공항	4.3개월	129일
			용유 노을빛타운 도시개발사업 조사 설계용역	22.02.15 -25.02.14	3,139	인천광역시 도시공사	도로·공항	중복기간 18개월적용	718일
			랜드마크시티 33호 근린공원 기본 및 실시설계 용역	23.01.05 -23.11.04	168	인천광역시 경제자유 구역청	도로·공항	8.3개월	250일
			소 계						
중복비율								170%	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
실 무 기 술 인	상하수도	전혁진	민락2 공공하수처리시설 증설사업 기본계획 및 입찰 안내서 작성용역	21.06.23 -23.09.20 용역중지일 22.09.08	441	의정부시	상하수도	3개월이상 중지중	-
			함창 공공하수처리 시설 설치공사 기 본 및 실시설계용 역	22.08.12 -23.06.07	1,252	상주시	상하수도	3.3개월	100일
			울촌제1산단 정배 수장 현대화사업 기본 및 실시설계 용역	22.10.12 -24.04.10	1,216	광양만권 경제자유 구역청	상하수도	13.6개월	408일
			동두천 국가산업단 지 용수공급사업 기본 및 실시설계 용역	22.11.03 -23.08.29	402	한국수자원 공사	상하수도	6.1개월	183일
			소 계						
중복비율								127.8%	