

구분	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
사업책임 기술인	강선준	호수공원 대상지 선정 기본구상 및 타당성조사 용역	2022.12.26~ 2023.06.23	236 (165)	충청남도 당진시	도시계획	3.87개월	116일
		의성 풍리지구 신규마을 조성사업 실시설계 및 시행계획수립용역	2022.11.08~ 2023.07.05	208 (137)	경상북도 의성군	도시계획	4.27개월	128일
		청성산 종합개발 계획수 립 기본구상 및 타당성 검토용역	2023.02.15~ 2023.08.13	255 (178)	경기도 포천시	도시계획	5.57개월	167일
		경산 도시관리계획(관리 지역 세분)결정(변경) 및 장기미집행 실효시설 검 토용역	2021.06.24~ 2023.09.25	605 (423)	경상북도 경산시	도시계획	7.00개월	210일
		알파산업허브센터 개발 사업 조사설계용역	2018.04.03~ 2024.04.02 ※중지일자 2018.12.28	1,163 (569)	한국토지주 택공사	도시계획	3개월이상 중지용역	3개월이상 중지용역
소계							20.71개월	
중복비율							115.06%	

▣ 도시계획분야 책임기술인 : 서민규

구분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야 별 책 임 기 술 인	도시 계획	서민규	인천 검암역세권 공공주 택지구 조사설계 용역	19.05.13 ~22.05.12 관리용역 22.05.11 ~25.05.10	4,425	인천도시 공사	도시계획	본용역 준공	-
			송도국제도시 개발계획 및 실시계획 변경수립용 역	22.08.19 ~27.02.15	3,074	인천광역시 경제자유구 역청	도시계획	48.3개월 ※중복기간 18개월적용	1449일
소계								18개월	
중복비율								100%	

수자원분야 책임기술인 : 곽대환

구분	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수	
분야 책임 별 기술 인	수자 원	곽대환	구미3지구 양수장 시설 개선사업 세부설계용역	2021.12.06~ 2023.05.29	538 (438)	한국농어촌 공사 경북지역본 부	수자원개발	3.03개월	91일
			천안천 풍수해생활권 중 합정비사업 기본 및 실 시설계 용역	2022.03.28~ 2023.09.18	1,996 (1,397)	충청남도 천안시	수자원개발	6.77개월	203일
			대치역사거리일대 배수 개선사업 기본 및 실시 설계용역	2022.12.28~ 2023.12.27	1,924 (451)	서울특별시	수자원개발	10.10개월	303일
			일봉중앙 자연재해위험 개선지구 정비사업 실시 설계용역	2020.06.01~ 2023.02.28 ※중지일자 2022.01.11	1,204 (843)	충청남도 천안시	수자원개발	3개월이상 중지용역	3개월이상 중지용역
			신한울3,4 수중 취배수 구조물 축조공사 설계용 역	2015.06.19~ 2022.05.18 ※중지일자 2018.03.26	6,373 (1,274)	한국수력원 자력(주)	수자원개발	3개월이상 중지용역	3개월이상 중지용역
			대덕댐 타당성조사 용역	2015.12.02~ 2024.05.20 ※중지일자 2017.10.17	814 (372)	한국수자원 공사	수자원개발	3개월이상 중지용역	3개월이상 중지용역
소계							19.90개월		
중복비율							110.56%		

▣ 항만해안분야 책임기술인 : 임송균

구분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	증첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 책임 기술인	항만 해안	임송균	인천 중구 덕교항 어촌 뉴딜사업 기본 및 실시 설계 용역	2022.12.29~ 2023.07.26	377	한국농어촌 공사 경기지역본 부	항만해안	4.97개월	149일
			안산 선감·탄도·흘곶 어 촌뉴딜사업 기본 및 실 시설계 용역	2023.02.27~ 2023.09.24	730	한국농어촌 공사 경기지역본 부	항만해안	6.97개월	209일
소계								11.94개월	
중복비율								66.33%	

▣ 도로공항분야 책임기술인 : 최동욱

구분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야 별 책 임 기 술 인	도로 공항	최동욱	여수국가산업단지 확장 단지(적량지구) 개발사업 조사설계용역	2023.02.13~ 2024.08.12	2,746 (1,922)	한국산업단 지공단	도로및공항	17.73개월	532일
소계								17.73개월	
중복비율								98.5%	

▣ 상하수도분야 책임기술인 : 양승필

구분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	증첩기간 (개월)	잔여 일수
분야 별 책임 기술인	상하 수도	양승필	인천 검암역세권 공공주 택지구 조사설계 용역	19.05.13 ~22.05.12 관리용역 22.05.11 ~25.05.10	4,425	인천도시공 사	상하수도	본용역 준공	-
			용유노을빛 도시개발사 업 조사설계 용역	22.02.15 ~25.02.14 관리용역 25.02.15 ~28.02.13	3,139	인천도시공 사	상하수도	23.93개월 ※중복기간 18개월적용	718일
			송도국제도시 개발계획 및 실시계획 변경수립용 역	22.08.19 ~27.02.15	3,074	인천광역시 경제자유구 역청	상하수도	48.3개월 ※중복기간 18개월적용	1449일
소계								36개월	
중복비율								200%	

▣ 도시계획분야 참여기술인 : 최교진

구분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야 별 참 여 기 술 인	도시 계획	최교진	인천 검암역세권 공공주 택지구 조사설계 용역	19.05.13 ~22.05.12 관리용역 22.05.11 ~25.05.10	4,425	인천도시공 사	도시계획	본용역 준공	-
			용유노을빛 도시개발사 업 조사설계 용역	22.02.15 ~25.02.14 관리용역 25.02.15 ~28.02.13	3,139	인천도시공 사	도시계획	23.93개월 ※중복기간 18개월적용	718일
			송도국제도시 개발계획 및 실시계획 변경수립용 역	22.08.19 ~27.02.15	3,074	인천광역시 경제자유구 역청	도시계획	48.3개월 ※중복기간 18개월적용	1449일
소계								36개월	
중복비율								200%	

■ 수자원분야 참여기술인 : 최종인

구분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 참여기술인	수자원	최종인	제2차 태안군 자연재해 저감종합계획수립및재해 지도작성 용역	2020.12.01~ 2023.05.29	1,108 (720)	충청남도 태안군	수자원개발	3.03개월	91일
			구미3지구 양수장 시설 개선사업 세부설계용역	2021.12.06~ 2023.05.29	538 (438)	한국농어촌 공사 경북지역본부	수자원개발	3.03개월	91일
			울진군 자연재해저감 중 합계획 재수립 및 재해 지도 작성용역	2021.07.28~ 2023.07.27	1,051 (736)	경상북도 울진군	수자원개발	5.00개월	150일
			달천 후평지구 하천정비 사업 실시설계용역	2021.05.28~ 2023.09.17	1,221 (490)	원주지방국 토관리청	수자원개발	6.73개월	202일
			천안천 풍수해생활권 중 합정비사업 기본 및 실 시설계 용역	2022.03.28~ 2023.09.18	1,996 (1,397)	충청남도 천안시	수자원개발	6.77개월	203일
			일봉중앙 자연재해위험 개선지구 정비사업 실시 설계용역	2020.06.01~ 2023.02.28 ※중지일자 2022.01.11	1,204 (843)	충청남도 천안시	수자원개발	3개월이상 중지용역	3개월이상 중지용역
소계								24.56개월	
중복비율								136.44%	

▣ 항만해안분야 참여기술인 : 김환수

구분	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	증첩기간 (개월)	잔여 일수
		"해당없음"						
소계							-	
증복비율							-	

▣ 도로공항분야 참여기술인 : 손재용

구분	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	증첩기간 (개월)	잔여 일수
		“해당없음”						
소계								
증복비율								

▣ 상하수도분야 참여기술인 : 백현준

구분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 참여 기술인	상하 수도	백현준	포항블루밸리 개발사업 조사설계용역	2008.11.28~ 2021.06.18 관리용역 2021.06.19~ 2025.12.31	8,752	한국토지주 택공사	상하수도	19.04.01 이전계약 미산정 관리기간 제외	-
			탐립,전민지구 국가산업 단지 개발사업 도시관리 계획 변경 및 조사설계 용역	2021.04.14~ 2024.04.13 관리용역 2024.04.14~ 2027.04.12	4,104	대전도시공 사	상하수도	13.70개월	411일
			남양주왕숙 공공주택지 구 실시설계용역 1구역	2021.08.31~ 2024.08.30 관리용역 2024.08.31~ 2027.08.30	9,157	한국토지주 택공사	상하수도	18.33개월 ※중복기간 18개월적용	550일
소계								31.70개월	
중복비율								176.11%	

▣ 도시계획분야 실무기술인 : 류동선

구분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
실 무 기 술 인	도시 계획	류동선	창녕군기본계획 일부변경 및 군관리계획(지구단위계획, 용도지역) 수립 용역	2019.05.28~ 2023.04.25 ※중지일자 2022.12.09	1,041 (624)	경상남도 창녕군	도시계획	4.60개월	138일
소계								4.60개월	
중복비율								25.56%	

▣ 수자원분야 실무기술인 : 김철준

구분	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
		"해당없음"						
소계								
중복비율								

▣ 항만해안분야 실무기술인 : 이경필

구분	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
		“해당없음”						
소계								
중복비율								

▣ 도로공항분야 실무기술인 : 박기일

구분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
실 무 기 술 인	도로 공항	박기일	검암 플라시아 외부도로 (6개소)조사설계용역	22.08.03 ~25.08.02	1,703	인천광역시	도로공항	29.57개월 ※중복기간 18개월적용	887일
				관리용역					
				25.08.02					
				~28.08.02					
소계								18개월	
중복비율								100%	

▣ 상하수도분야 실무기술인 : 박병건

구분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
실 무 기 술 인	상하 수도	박병건	의성 풍리지구 신규마을 조성사업 실시설계 및 시행계획수립용역	2022.11.08~ 2023.07.05	208 (137)	경상북도 의성군	상하수도	4.27개월	128일
			경주시 도시바람길숲 조 성사업 기본계획 및 실 시설계 용역	2022.12.26~ 2023.08.22	788 (509)	경상북도 경주시 도시재생사 업본부	상하수도	5.87개월	176일
			영주댐 주변개발사업 기 본구상 및 타당성조사용 역	2023.01.04~ 2024.01.03	263 (130)	경상북도 영주시	상하수도	10.33개월	310일
			함창읍 척동지구 농촌공 간정비사업 기본 및 시 행계획(실시설계) 수립용 역	2023.01.13~ 2024.07.05	336 (174)	경상북도 상주시	상하수도	16.47개월	494일
소계								36.94개월	
중복비율								205.22%	