

□ 업무 중첩도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분	성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수	
사업 책임 기술인	도시계획	박병욱	천안00 도시첨단산업단지 조 사설계용역 (본용역:17.03.22-22.04.22) (관리용역:22.04.23-25.04.21) (용역중지:22.03.04)	17.03.22 - 22.04.22	1,173	한국토지 주택공사	도시참여	17.03.22 - 22.04.22	-개월 (관리용역 제외)
			낙동강 하구 국가도시공원 기 본구상 및 도시관리계획 결정 용역	22.06.09 - 24.04.08	648	부산광역시	도시책임	22.06.09 - 24.04.08	13.5개월 (406일)
			충남도청(내포)신도시 및 도시 첨단산업단지 개발계획, 실시 계획 변경용역(4차)	22.06.17 - 23.06.16	560	충청남도 개발공사	사업책임	22.06.17 - 23.06.16	3.6개월 (109일)
			광주역 도시재생 혁신지구 지 정 및 실시설계용역	22.07.12 - 23.07.06	393	광주광역시	사업책임	22.07.12 - 23.07.06	4.3개월 (129일)
	소 계							21.4월	
중복비율							118%		
분야 별 책임 기술인	도시계획	이영두	원주무실 기업형임대주택 공 급촉진지구 조성사업 조사설 계용역 (본용역:18.02.27-21.11.30) (관리용역:21.12.01-23.11.30) (용역중지:21.11.23)	18.02.27 - 21.11.30	1,607	한국토지 주택공사	분야참여	18.02.27 - 21.11.30	-개월 (관리용역 제외)
			친환경 스마트 재생도시 기본 계획 수립 및 타당성조사 용역 (용역중지:22.12.02)	21.01.28 - 23.04.20	1,919	한국수자원 공사	분야책임	21.01.28 - 23.04.20	4.6개월 (140일)
			제2의왕테크노파크 개발제한 구역 해제 및 조사 설계 용역 (용역중지:22.08.26)	21.04.06 - 23.09.22	1,198	경기도 의왕시	분야책임	21.04.06 - 23.09.22	-개월
			대전대정 공공지원민간임대주 택 공급촉진지구 조사설계용역 (본용역:22.05.20-25.05.19) (관리용역:25.05.20-28.05.19)	22.05.20 - 25.05.19	2,970	한국토지 주택공사	분야책임	22.05.20 - 25.05.19	18개월 적용 (540일)
	소 계							22.6월	
중복비율							125%		

분야별 책임기술인

구 분	성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수	
분야별 책임기술인	수자원	김인식	낙동강유역 안전한 먹는 물 공급체계 구축사업 (하류)타당성조사 및 기 본계획수립 용역	22.12.21 - 23.12.20	6,474	환경부	분야참여	22.12.21 - 23.12.20	9.8개월 (296일)
	소 계							9.8월	
	중복비율							54%	
	항만·해안	김동철	평택당진항2-3단계(1종) 항만배후단지개발사업기 본및실시설계용역	22.06.23 - 23.06.22	2,085	경기평택 항만공사	분야참여	22.06.23 - 23.06.22	3.8개월 (115일)
	소 계							3.8월	
	중복비율							21%	
	도로·공항	안성순	검단2일반산업단지개발 사업조사설계용역	19.06.10 - 25.06.07	4,058	인천도시 공사	분야참여	19.06.10 - 25.06.07	18개월 적용 (540일)
	소 계							18월	
	중복비율							100%	

구 분	성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수		
분야별 책임기술인	상하수도	이상학	김포시 2035도시기본계획 및 도시관리계획(재정비) 수립용역	17.06.15 - 23.07.12	1,531	경기도 김포시	분야참여	17.06.15 - 23.07.12	4.5개월 (135일)	
			제2의왕테크노파크 개발제 한구역 해제 및 조사 설계 용역 (용역중지:22.08.26)	21.04.06 - 23.09.22	1,198	경기도 의왕시	분야책임	21.04.06 - 23.09.22	-개월	
			충남도청(내포)신도시 및 도시첨단산업단지 개발계 획, 실시계획 변경용역(4 차)	22.06.17 - 23.06.16	560	충청남도 개발공사	사업책임	22.06.17 - 23.06.16	3.6개월 (109일)	
			인천광역시 비점오염저감 시설 설치사업 기본 및 실 시설계용역	22.11.01 - 23.10.31	911	인천광역시	분야참여	22.11.01 - 23.10.31	8.2개월 (246일)	
			당진시 농공단지 개발실시 계획(변경) 및 관리기본계 획(변경) 용역	22.11.21 - 23.08.17	254	충청남도 당진시	분야책임	22.11.21 - 23.08.17	5.7개월 (171일)	
			화북상업지역 도시개발사 업 개발계획(변경), 실시계 획(변경) 및 환지처분 용역	23.01.11 - 24.01.10	350	제주특별 자치도 제주시	분야책임	23.01.11 - 24.01.10	10.5개월 (317일)	
			소 계						32.5월	
			중복비율						180%	

구 분	성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수	
분야별 참여기술인	도시계획	인현수	50년을 돌아온, 사람의 길 도시재생 활성화계획(변경) 수립용역	22.11.10 - 23.07.07	53	인천광역시청	사업책임	22.11.10 - 23.07.07	4.3개월 (130일)
			개발제한구역관리계획(변경) 수립 및 도시관리계획(변경) 결정 용역	22.08.16 - 24.02.15	134	인천광역시 교육청	사업책임	22.08.16 - 24.02.15	11.7개월 (353일)
	소 계							16월	
	중복비율							88%	
	수자원	장흥준	용전천(청송지구) 하천재해 예 방사업 실시설계 용역 (용역중지:19.08.23)	19.06.13 - 20.12.03	1,155	경상북도		19.06.13 - 20.12.03	-개월
			생초지구 풍수해생활권 종합정 비사업 기본 및 실시설계 용역 (용역중지:22.04.12)	21.02.08 - 22.08.10	1,240	산청군		21.02.08 - 22.08.10	-개월
			김포시 물 재이용 관리계획 변 경수립 용역 (용역중지:22.12.26-23.06.30)	22.01.05 - 23.07.10	485	김포시		22.01.05 - 23.07.10	6.5개월 (197일)
			고양 창릉 공공주택지구 조성 공사 실시설계 용역 (본용역:22.05.27-25.05.26) (관리용역:25.05.27-30.03.26)	22.05.27 - 25.05.26	15,191	한국토지 주택공사		22.05.27 - 25.05.26	18개월 적용 (540일)
	소 계							24.5월	
	중복비율							136%	
	항만·해안	이도근	2021년 김포 대명항 어촌뉴딜 사업 기본및실시설계 용역 (용역중지:23.02.17-23.05.17)	21.06.25 - 23.05.21	580	한국농어촌 공사경기지 역본부		21.06.25 - 23.05.21	3.1개월 (94일)
			탄소 중립 항만구축 기본계획 수립 용역	22.05.17 - 24.05.15	3,666	해양수산부		22.05.17 - 24.05.15	14.7개월 (443일)
	소 계							17.8월	
	중복비율							98%	

구 분	성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수	
분야별 참여 기술인	도로·공항	김민배	검단2일반산업단지개발사업 조사설계용역	19.06.10 - 25.06.07	4,058	인천도시 공사	분야참여	19.06.10 - 25.06.07	18개월 적용 (540일)
	소 계							18월	
	중복비율							100%	
	상하수도	최정욱	원주무실 기업형임대주택 공급 촉진지구 조성사업 조사설계용 역 (본용역:18.02.27-21.11.30) (관리용역:21.12.01-23.11.30) (용역중지:21.11.23)	18.02.27 - 21.11.30	1,607	한국토지 주택공사	분야참여	18.02.27 - 21.11.30	-개월 (관리용역 제외, 19.04.01 이전참여자)
			괴산미니복합타운 조성사업 조사설계용역 (본용역:18.05.04-21.10.18) (관리용역:21.10.19-23.11.18)	18.05.04 - 21.10.18	979	한국토지 주택공사	분야책임	18.05.04 - 21.10.18	-개월 (관리용역 제외, 19.04.01 이전참여자)
			시흥거모 공공주택지구 조사 설계용역 (본용역:19.08.19-23.03.18) (관리용역:23.03.19-26.03.18)	19.08.19 - 23.03.18	8,019	한국토지 주택공사	분야참여	19.08.19 - 23.03.18	-개월 (관리용역 제외)
			시흥하중 공공주택지구 조사 설계용역 (본용역:19.12.26-22.12.25) (관리용역:22.12.26-25.12.25) (용역중지:22.12.23)	19.12.26 - 22.12.25	3,607	한국토지 주택공사	분야실무	19.12.26 - 22.12.25	0.1개월 (3일)
			성남서현 공공주택지구 조사 설계용역 (본용역:20.03.19-23.03.18) (관리용역:23.03.19-26.03.18)	20.03.19 - 23.03.18	2,450	한국토지 주택공사	분야책임	20.03.19 - 23.03.18	-개월 (관리용역 제외)
			여수만흥 공공지원민간임대 주택 공급촉진지구 조사설계 용역 (본용역:20.07.27-23.07.26) (관리용역:23.07.27-26.07.26)	20.07.27 - 23.07.26	3,281	한국토지 주택공사	분야참여	20.07.27 - 23.07.26	4.9개월 (149일)
			제2의왕테크노파크 개발제한 구역 해제 및 조사 설계 용역 (용역중지:22.08.26)	21.04.06 - 23.09.22	1,198	경기도 의왕시	분야책임	21.04.06 - 23.09.22	-개월
	소 계							5월	
	중복비율							27%	

구 분	성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수	
실 무 기 술 인	도시계획	류호동	센텀2지구 도시첨단산업단지 조성사업 조사설계 용역	16.06.20 - 23.12.31	4,684	부산도시 공사	분야참여	21.02.01 - 23.12.31	10.2개월 (307일, 19.04.01 이후참여자)
			인천가정2 공공주택지구 조사설계 용역 (본용역:18.12.05-21.12.04) (관리용역:21.12.05-24.12.04)	18.12.05 - 21.12.04	2,324	한국토지 주택공사	분야참여	21.02.01 - 21.12.04	-개월 (관리용역 제외)
			광주역 도시재생 혁신지구 지 정 및 실시설계용역	22.07.12 - 23.07.06	393	광주광역시	분야실무	22.07.12 - 23.07.06	4.3개월 (129일)
			화북상업지역 도시개발사업 개 발계획(변경), 실시계획(변경) 및 환지처분 용역	23.01.11 - 24.01.10	350	제주특별 자치도 제주시	분야실무	23.01.11 - 24.01.10	10.5개월 (317일)
	소 계							25월	
	중복비율							138%	
	수자원	김아린	"해당사항없음"						
	소 계							-월	
	중복비율							0%	
	항만·해안	양현승	"해당사항없음"						
	소 계							-월	
	중복비율							0%	
	도로·공항	김민수	"해당사항없음"						
	소 계							-월	
	중복비율							0%	
	상하수도	이동표	"해당사항없음"						
	소 계							-월	
	중복비율							0%	