

□ 업무중첩도

○ 현재수행중인 용역사업

구 분	성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수		
책 임 기 술 인	도시계획	김창한	사천선인공공주택지 구조시설계용역 (용역중지:22.03.22)	17.07.07 ~22.03.31 본용역 22.04.01 ~25.03.31 관리용역	2,171	한국토지 주택공사	도시계획	- (3개월이상 중지용역)	-	
			원주무실기업형임대 주택공급촉진지구조 성사업조사설계용역 (용역중지:21.11.23)	18.02.27 ~21.11.30 본용역 21.12.01 ~23.11.30 관리용역	1,607	한국토지 주택공사	도시계획	- (3개월이상 중지용역)	-	
			태백 웰니스 향노화산업 특화단지 지역개발계획수립 및 기본및실시설계	20.09.07 ~23.12.31	3,341	강원도개 발공사	도시계획	10.10	307	
			이천대월2일반산업 단지조성사업조사설 계용역 (용역중지:23.01.05)	21.01.18 ~23.01.18 본용역 23.01.19 ~25.01.06 관리용역	503	경기주택 도시공사	도시계획	- (본용역 잔여기간 3개월미만)	14	
			안양매곡 공공주택지구 공동체 마스터플랜 설계공모	21.01.25 ~24.01.24 본용역 24.01.25 ~27.01.24 관리용역	2,486	한국토지 주택공사	도시계획	10.89	331	
			경기CC 지구지정제안서 작성 및 광역교통체계검토 용역	21.03.26 ~23.06.30	600	한국토지 주택공사 경기지역 본부	도시계획	4.05	123	
			군포01공공주택지구 지정제안서작성및교 통성검토용역 (용역중지:22.09.05)	22.02.18 ~23.02.17	265	군포도시 공사	도시계획	- (3개월이상 중지용역)	-	
			태안 제2농공단지 조성사업 조사설계(지구단위계 획)용역	22.10.11 ~23.10.10	600	조달청	도시계획	7.40	225	
			소 계						32.44월	
			중복비율						180%	

구 분	성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수		
분야별 책임기술인	도시계획	김동석	광주역세권 도시개발사업 조사설계용역	16.03.04 ~23.12.31	3,637	경기주택 도시공사	도시계획	10.10	307	
			센텀2지구 도시첨단산업단지 조성사업 조사설계 용역	16.06.20 ~23.12.31	4,684	부산도시 공사	도시계획	10.10	307	
			남양주진건기업형임 대주택공급촉진지구 조사설계용역 (용역중지:16.12.13)	16.09.01 ~20.02.29	2,899	한국토지 주택공사	도시계획 (3개월이상 중지용역)	-	-	
			부천괴안 공공주택지구 조사설계용역	18.06.13 ~23.01.12 본용역 23.01.13 ~24.03.31 관리용역	1,276	한국토지 주택공사	도시계획 (본용역 준공)	-	-	
			남양주진접2 공공주택지구 조사설계용역	18.09.07 ~21.12.06 본용역 21.12.07 ~24.12.06 관리용역	6,662	한국토지 주택공사	도시계획 (본용역 준공)	-	-	
			인천계양 공공주택지구 기본계획 및 기본설계용역	20.04.07 ~23.04.06 본용역 23.04.07 ~26.04.06 관리용역	8,307	한국토지 주택공사	도시계획 (본용역 잔여기간 3개월미만)	-	38	
			경기CC 지구지정제안서 작성 및 광역교통체계검토 용역	21.03.26 ~23.06.30	600	한국토지 주택공사 경기지역 본부	도시계획	4.05	123	
			태안 제2농공단지 조성사업 조사설계(지구단위계 획)용역	22.10.11 ~23.10.10	600	조달청	도시계획	7.40	225	
			소 계						31.65월	
			중복비율						175%	

구 분	성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수	
분야별 책임기술인	수자원개발	김한창	초강권역 하천기본계획수립 전략환경영향평가용 역	21.04.23 ~23.09.21	317	환경부 금강유역 환경청 외 1건	수자원개발	6.78	206
			형산강, 태화강, 화포천 하천기본계획(변경) 수립 및 하천시설관리대장 작성 용역	19.06.13 ~23.11.11	797	환경부 낙동강유 역환경청 외 1건	수자원개발	8.45	257
			보성강 하천기본계획 수립 및 하천시설관리대장 작성용역	22.11.24 ~25.11.07	616	환경부 영산강유 역환경청	수자원개발	32.37 (최대 18개월 적용)	984
	소 계						33.23월		
	중복비율						184%		
	항만·해안	양승운	“해당사항 없음”					0	0
								0월	
	소 계						0%		
	중복비율						0%		
	도로·공항	이경하	검 암플라시아외부도 로(6개서)조사설계용 역	22.08.03 ~28.08.02	1,703	인천 도시공사	도로·공항	65.23 (최대 18개월 적용)	1,983
	소 계						18월		
	중복비율						100%		
	상하수도	강대현	원주무실기업형임대 주택공급촉진지구조 성사업조사설계용역 (용역중지:21.11.23)	18.02.27 ~21.11.30 본용역 21.12.01 ~23.11.30 관리용역	1,607	한국토지 주택공사	상하수도	- (3개월이상 중지용역)	-
			군포01공공주택지구 지정제안서작성및교 통성검토용역 (용역중지:22.09.05)	22.02.18 ~23.02.17	265	군포도시 공사	상하수도	- (3개월이상 중지용역)	-
			태안 제2농공단지 조성사업 조사설계(지구단위계 획)용역	22.10.11 ~23.10.10	600	조달청	상하수도	7.40	225
	소 계						7.40월		
	중복비율						41%		

구 분	성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수	
분야별 참여기술인	도시계획	방영식	개발제한구역 해제(집단취락) 및 지구단위계획 수립 재정비용역 (용역중지:18.02.06)	17.05.31 ~19.05.30	103	경기도 남양주시	도시 계획	- (3개월이상 중지용역)	-
			남양주시 개발제한구역 해제(경계선- 소규모단절토지) 및 지구단위계획 변경 수립용역 (용역중지:20.01.13)	16.06.23 ~20.04.14	71	경기도 남양주시	도시 계획	- (3개월이상 중지용역)	-
			시화국가산업단지 재생사업지구 지정 및 시행계획 수립 용역 (용역중지:21.02.23)	18.02.08 ~21.05.31	375	경기도 시흥시	도시 계획	- (3개월이상 중지용역)	-
			공영차고지 조성 등 도시계획시설 결정 용역 (용역중지:21.08.02)	21.01.04 ~21.10.30	190	경기도 광주시	도시 계획	- (3개월이상 중지용역)	-
			서현수변공원 조성사업 기본 및 실시설계 용역 (용역중지:22.09.08)	20.04.01 ~22.12.28	298	경기도 성남시	도시 계획	- (3개월이상 중지용역)	-
	소 계						0월		
	중복비율						0%		
분야별 참여기술인	수자원개발	권용덕	이천시 자연재해저감 종합계획 수립용역 (용역중지:21.12.29)	21.04.22 ~22.10.13	563	경기도 이천시	수자원개발	- (3개월이상 중지용역)	-
			사능천(약대울교 하류부) 친수공간 조성 등 2개 사업 실시설계용역	22.06.28 ~23.06.27	301	경기도 남양주시	수자원개발	3.95	120
			금현천 지방하천정비사업 실시설계용역	22.02.21 ~23.10.13	620	경기도 북부청사	수자원개발	7.50	228
			금호강 동촌,을하지구 하천환경정비사업 실시설계용역	22.12.05 ~24.05.27	1,779	환경부 낙동강유 역환경청	수자원개발	14.97	455
	소 계						26.41월		
	중복비율						146%		

구 분	성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수	
분야 별 참 여 기 술 인	항만·해안	최중문	“해당사항 없음”				0	0	
	소 계						0월		
	중복비율						0%		
분야 별 참 여 기 술 인	도로·공항	이동은	“해당사항 없음”				0	0	
	소 계						0월		
	중복비율						0%		
	상하수도	지상현	시흥하중 공공주택지구 조사설계용역	19.12.26 ~22.12.25 본용역 22.12.26 ~25.12.25 관리용역	3,607	한국토지 주택공사	상하수도	- (본용역 준공)	-
			이천대월2일반산업 단지조성사업조사설 계용역 (용역중지:23.01.05)	21.01.18 ~23.01.18 본용역 23.01.19 ~25.01.06 관리용역	503	경기주택 도시공사	상하수도	- (본용역 잔여기간 3개월미만)	14
			국방대 전원마을 및 체육시설 조성사업 조사설계 용역	22.06.02 ~23.08.25	867	논산시	상하수도	5.89	179
			태안 제2농공단지 조성사업 조사설계(지구단위계 획)용역	22.10.11 ~23.10.10	600	조달청	상하수도	7.40	225
	소 계						13.29월		
	중복비율						73%		

구 분	성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수	
실 무 기 술 인	도시계획	최성현	“해당사항 없음”				0	0	
	소 계						0월		
	중복비율						0%		
	수자원개발	김민우	“해당사항 없음”				0	0	
	소 계						0월		
	중복비율						0%		
실 무 기 술 인	도로·공항	진장현	서해안선(서평택~안 산)확장공사 타당성 및 기본설계(1공구)	22.10.07 ~24.03.29	3,920	한국 도로공사	도로·공항	13.02	396
	소 계						13.02월		
	중복비율						72%		
	항만·해안	김성태	제2부두전면해상 유지준설공사실시설 계용역	22.11.15 ~23.11.10	118	한국 가스공사	항만·해안	8.42	256
	소 계						8.42월		
	중복비율						46%		
	상하수도	김재하	태안 제2농공단지 조성사업 조사설계(지구단위계 획)용역	22.10.11 ~23.10.10	600	조달청	상하수도	7.40	225
	소 계						7.40월		
	중복비율						41%		