

□ 업무 중첩도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
책임기술인	도시 계획	김지정	고양 방송영상문화 콘텐츠초밸리 조성사업 조사설계용역	「본용역」 16.10.18~ 21.12.24 「관리용역」 21.12.25~ 24.12.24	2,938	경기주택 도시공사	도시 계획	「관리용역 제외」	-
			고양장항 공공주택지구 조사설계용역	「본용역」 17.02.07~ 20.06.19 「관리용역」 20.06.20~ 24.12.31	4,739	한국토지주 택공사	도시 계획	「관리용역 제외」	-
			광명시흥○○ 일반산업단지 조사설계용역	「본용역」 17.03.08~ 23.03.15 「관리용역」 23.03.16~ 26.03.16	4,797	한국토지주 택공사	도시 계획	「본용역 3개월 미만」	-
			천안00 도시첨단산업단지 조사설계용역	「본용역」 17.03.22~ 21.04.22 「관리용역」 21.04.24~ 25.04.21	1,173	한국토지주 택공사	도시 계획	「관리용역 제외」	-
			부산연구개발특구(첨단복합지구) 조사설계용역	「본용역」 17.07.27 24.11.30 「관리용역」 24.12.01 29.05.31	3,008	한국토지주 택공사	도시 계획	21.04개월 당해용역 중복기간 18.00개월	540일
			부천원종 공공주택지구 조사설계용역	「본용역」 18.06.13 22.10.12 「관리용역」 22.10.13 24.10.12	314,510	한국토지 주택공사	도시 계획	「관리용역 제외」	-
			고양 일산테크노밸리 조사설계용역	「본용역」 18.09.11 21.09.10 「관리용역」 21.09.11 24.12.07	2,454	경기주택 도시공사	도시 계획	「관리용역 제외」	-
			은남일반산업단지 개발계획 기본설시설계 용역	「본용역」 18.10.05 21.12.31 「관리용역」 22.01.01 23.12.31	3,573	경기도 양주시	도시 계획	「관리용역 제외」	-
	소 계							18.00월	
	중복비율							100.00%	

분야별 책임기술인	도시 계획	문화정	고양 방송영상문화 콘텐츠밸리 조성사업 조사설계용역	「본용역」 16.10.18~ 21.12.24 「관리용역」 21.12.25~ 24.12.24	2,938	경기주택 도시공사	도시 계획	「관리용역 제외」	-
			고양 일산테크노밸리 조사설계용역	「본용역」 18.09.11 21.09.10 「관리용역」 21.09.11 24.12.07	2,454	경기주택 도시공사	도시 계획	「관리용역 제외」	-
			은남일반산업단지 개발계획 기본설시설계 용역	「본용역」 18.10.05 21.12.31 「관리용역」 22.01.01 23.12.31	3,573	경기도 양주시	도시 계획	「관리용역 제외」	-
			경기양주테크노밸리 조사설계용역	「본용역」 19.10.23 23.02.28 「관리용역」 23.03.01 26.02.28	3,506	경기주택 도시공사	도시 계획	「관리용역 제외」	-
	소 계							-월	
	중복비율							-%	
	수자원	송창한	무주남대천+영동천권역 하천기본계획 및 하천시설관리대장작성용역	2018-05-18 ~ 2023-11-20	2,720	국토 교통부 대전지방국 토 관리청	수자 원	8.87월	284일
			고양 일산테크노밸리 조사설계용역	「본용역」 18.09.11 21.09.10 「관리용역」 21.09.11 24.12.07	2,454	경기주택 도시공사	도시 계획	「관리용역 제외」	-
			은남일반산업단지 개발계획 기본설시설계 용역	「본용역」 18.10.05 21.12.31 「관리용역」 22.01.01 23.12.31	3,573	경기도 양주시	도시 계획	「관리용역 제외」	-
	소 계							8.87월	
	중복비율							49.27%	

항만· 해안	정영록	2022년 서산시(간월도항), 홍성군(어사항) 어촌뉴딜사업 기본 및 실시설계용역	22.08.16 23.08.15	1,200	한국어촌어 항공단	분야 책임	5.63개월	169일
		해안.새벽시장 전면 물양장 확충사업 기본 및 실시설계용역	22.06.14 23.06.13	521	부산광역시	사업 책임	3.53개월	106일
		장승포항 남(외항)방파제 조성공사 기본 및 실시설계용역	21.06.17 23.08.07	1,135	경상남도	사업 책임	※계약해지	-
	소 계						9.16월	
중복비율						50.88%		
도로· 공항	이종민	남해 삼동-창선 국도건설공사 건설사업관리(설계단계)용역	22.11.07 -24.10.26	471	부산지방 국토관리청	시공 책임	22.02.28 -24.10.26 (607일) ※당해용역 기간적용 18개월	540일
		국도21호선 봉강교 개축공사 기본 및 실시설계	22.12.29 -24.12.17	1,249	대전지방 국토관리청	도로 참여	22.02.28 -24.12.27 (659일) ※당해용역 기간적용 18개월	540일
소 계						36.00월		
중복비율						200.00%		

상하 수도	홍태희	천안00 도시첨단산업단지 조사설계용역	「본용역」 17.03.22~ 21.04.22 「관리용역」 21.04.24~ 25.04.21	1,173	한국토지주 택공사	도시 계획	「관리용역 제외」	-
		부천원종 공공주택지구 조사설계용역	「본용역」 18.06.13 22.10.12 「관리용역」 22.10.13 24.10.12	314	한국토지 주택공사	상하 수도	「관리용역 제외」	-
		고양 일산테크노밸리 조사설계용역	「본용역」 18.09.11 21.09.10 「관리용역」 21.09.11 24.12.07	2,454	경기주택 도시공사	상하 수도	「관리용역 제외」	-
		은남일반산업단지 개발계획 기본시설설계 용역	「본용역」 18.10.05 21.12.31 「관리용역」 22.01.01 23.12.31	3,573	경기도 양주시	도시 계획	「관리용역 제외」	-
		성남금토 공공주택지구 조사설계용역	「본용역」 19.01.17 22.01.16 「관리용역」 22.01.17 25.01.16	1,029	한국토지 주택공사	상하 수도	「관리용역 제외」	-
		남양주 양정역세권 복합단지 개발사업 조사설계용역	「본용역」 19.09.03 24.02.01 「관리용역」 24.02.02 27.02.01	1,072	한국토지 주택공사	상하 수도	「관리용역 제외」	-
		경기양주테크노밸리 조사설계용역	「본용역」 19.10.23 23.02.28 「관리용역」 23.03.01 26.02.28	1,276	경기주택 도시공사	상하 수도	본용역 잔여기간 3개월미만	-
		고양탄현 공공주택지구 조사설계용역	「본용역」 20.08.13 23.08.12 「관리용역」 23.08.13 26.08.12	772	한국토지 주택공사	상하 수도	5.53개월	165일
		경기도형 지역균형개발 산업단지 조사설계용역	「본용역」 20.11.12 23.11.11 「관리용역」 23.11.12 26.11.20	2,181	경기주택 도시공사	상하 수도	「기술인변경 중복도 해당없음」	-
		소 계						5.53월
중복비율						30.72%		

분야별 참여기술인	도시 계획	국민호	구미 도시기본계획 수립 및 도시관리계획(재정비) 결정(변경) 용역	2020-06-23 ~ 2024-02-16	1,470	경상북도 구미시	도시 계획	11.80개월	354일
			시흥 포동1 재개발사업 정비계획 수립 및 정비구역 지정 용역	22.06.27~ 23.06.26	370	경기도 시흥시	도시 계획	3.97개월	119일
	소 계							15.77월	
	중복비율							87.61%	
	수자원	유상재	“해당사항없음”						
	항만· 해안	김영길	동해신항 기타광석부두 및 잡화부두 건설공사 기초조사용역	21.08.09 22.06.08	2,187	동해지방 해양수산청	항만 해안	※3개월이상 용역중지중 중지일 22.05.19	-
	소 계							-월	
	중복비율							-%	
	도로· 공항	최인환	순창 순창-구림 국가지원지방도확장공사 기본설계용역	22.06.28 -23.08.25	818	익산지방 국토관리청	도로 공항	5.97개월	179일
			계양-강화간 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계(3공구)	22.10.07 -23.12.26	5,500	한국 도로공사	도로 공항	10.06개월	456일
			남해 삼동-창선 국도건설공사 건설사업관리(설계단계)용역	22.11.07 -24.10.26	471	부산지방 국토관리청	도로 공항	22.02.28 -24.10.26 (607일) ※당해용역 기간적용 18개월	540일
	소 계							34.03월	
	중복비율							189.05%	
	상하 수도	안용호	“해당사항없음”						

실무기술인

도시 계획	강성오	인천항 내항 1,8부두 재개발사업 타당성 보완 및 기본계획 수립용역	21.11.08 - 23.11.07 (총 730일)	824	인천 항만공사	도시계 획 참여	8.43개월	253일
소 계							8.43월	
중복비율							46.83%	
수자원	오상진	"해당사항없음"						
항만· 해안	이호준	부산항 북항 파제제 축조공사 기본 및 실시설계용역	22.03.22 23.03.21	1,555	부산항 건설사무 소	실무	※잔여기간 3개월미만	
		장승포항 남(외항)방파제 조성공사 기본 및 실시설계용역	21.06.17 23.08.07	1,135	경상남도	실무	※계약해지	
소 계							-월	
중복비율							-%	
도로· 공항	홍정민	"해당사항없음"						
상하 수도	이순혁	하남교산 공공주택지구 실시설계용역	「본용역」 21.09.10 24.09.09 「관리용역」 24.09.10 27.09.09	1,127	한국토지 주택공사	상하 수도	18.67개월 당해용역 중복기간 18.00개월	
		포항시 비시가화지역 성장관리계획 수립 용역	22.11.29 24.11.17	648	경상북도 포항시	상하 수도	20.97개월 당해용역 중복기간 18.00개월	
소 계							36.00월	
중복비율							200.00%	