

□ 업무 중첩도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역 개요	용역기간	계약금액 (천원)	중첩기간 (개월)	발 주 청	사업의분야별책임자 및 참여기간		
							책임분야	성 명	참여기간
사 업 책임기술자 (박 종 호)	국가·지방하천 종합정비계획 보 완수립용역(1권역)		2014.12.30 ~2016.06.24	832,464 (2,030,400)	8개월	국 토 교 통 부	분야책임	박종호	2014.12.30 ~2016.06.24
	성남시 풍수해저감 종합계획 수립 용역		2015.10.01 ~2017.09.29	460,730 (575,913)	23개월	성 남 시	분야책임	박종호	2015.10.01 ~2017.09.29
	완주군 소하천정비 종합계획(변경) 수립 및 지형도면 고시용역(2지구)		2012.10.19 ~2015.10.18	1,122,000 (2,200,000)	중지중 15.09.17	완 주 군	분야책임	박종호	2012.10.19 ~2015.10.18
계	2 건				31개월				

구 분	영 역 명	영역 개요	영역기간	계약금액 (천원)	중첩기간 (개월)	발 주 청	사업의분야별책임자 및 참여기간		
							책임분야	성 명	참여기간
수자원개발 책임기술자 (김 종 회)	-해 당 사 항 없 음-								
계	- 건								

구 분	영 역 명	영 역 개 요	용역기간	계약금액 (천원)	중첩기간 (개월)	발 주 청	사업의분야별책임자 및 참여기간		
							책임분야	성 명	참여기간
항만및해안 책임기술자 (조 재 희)	풍도항 보강공사 기본 및 실시설 계용역		2015.06.23 ~2016.02.17	55,796 (253,620)	3개월	조 달 청 (경기도)	분야책임	조재희	2015.06.23 ~2016.02.17
	충청남도 풍수해저감 종합계획 수립 용역		2015.08.25 ~2017.08.13	909,168 (1,748,400)	22개월	충 청 남 도	분야책임	조재희	2015.08.25 ~2017.08.13
	서귀포시 재해위험개선지구 정비 사업 기본 및 실시설계용역		2014.12.30 ~2015.06.28	291,689 (571,940)	중지중 15.06.12	서 귀 포 시	분야책임	조재희	2014.12.30 ~2015.06.28
계	2 건				25개월				

구 분	용역명	용역 개요	용역기간	계약금액 (천원)	종첩기간 (개월)	발 주 청	사업의분야별책임자 및 참여기간		
							책임분야	성 명	참여기간
도시계획 책임기술자 (성 익 제)	영주 도시기본계획(재정비), 도시 관리계획(담주변지역) 및 경관세부 계획수립 용역		2014.06.26~ 2016.12.25	513 (359)	13개월	영주시	분야참여	성익제	2014.06.26~ 2016.12.25
	2020 의령군 관리계획(재정비) 수 립용역		2014.07.10~ 2016.11.30	928 (278)	12개월	경상남도 의령군	분야참여	성익제	2014.07.10~ 2016.11.30
	울진군 관리계획(재정비) 결정(번 경) 용역		2015.10.16~ 2016.10.14	659 (395)	11개월	울진군	분야책임	성익제	2015.10.16~ 2016.10.14
계	3 건				36개월				

구 분	용역명	용역 개요	용역기간	계약금액 (천원)	종첩기간 (개월)	발 주 청	사업의분야별책임자 및 참여기간		
							책임분야	성 명	참여기간
토질지질 책임기술자 (김 커 식)	-해 당 사 항 없 음-								
계	- 건								

구 분	용역명	용역개요	용역기간	계약금액 (천원)	중첩기간 (개월)	발주청	사업의분야별책임자 및 참여기간		
							책임분야	성명	참여기간
구 조 책임기술자 (김원석)	청라지구~북항간(대1-17호선) 도로개설공사 기본 및 실시설계용역		2015.03.30- 2016.03.28	931,000	5개월	인천광역시 종합건설본부	분야참여	김원석	2015.11.05- 2016.03.28
	대야3 재건축정비계획수립용역		2015.10.06- 2016.07.31	170,807	9개월	시흥시청	분야참여	김원석	2015.11.05- 2016.07.31
	제물포역세권 활성화사업 기본 및 실시설계용역		2015.11.02- 2016.10.31	176,925	30개월	인천광역시 남구청	분야참여	김원석	2015.11.05- 2016.10.31
계	3 건				44개월				