# 업 무 중 복 도

| 구 분 | 성 명 | 수 행 중 인 사 업 현 황 | | | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 용역명 | 발주기관 | 총용역 금 액 (백만원) | 총용역기간 ( 년 월 일 ~ 년 월 일) | 잔여기간 ( 년 월 일 ~ 년 월 일 | 참여 직책 | |
| 책 임 기술인 | 박정규 | "해당없음" | | | | | | |
| 분야별 기술인 | 김홍찬 (안전) | "해당없음" | | | | | | |
| | 전민석 | "해당없음" | | | | | | |
| | 김학규 | "해당없음" | | | | | | |
| 기술지원 기술인 | 이선영 (도로 및공항) | 동춘2구역도시개발사업전면책임감리용역 | 동춘2구역 도시개발조합 | 2,290 | 12.05.07 ~21.06.30 (총111개월) | **철수완료 (21.06.30)** | 기술 지원 | 배치완료 확인서 첨부 |
| | 이재수 (토질지질) | 강원남부권스마트관망관리인프라구축사업통합건설사업관리용역 | 한국 수자원공사 | 887 | 21.12.22 ~22.11.16 (총11개월) | 22.03.15 ~22.11.16 (8개월) | 기술 지원 | 협회 신고중 |
| | | 부산·진해경제자유구역명지지구2단계1공구조성공사시공단계건설사업관리용역 | 한국토지 주택공사 | 5,779 | 21.11.12 ~27.02.10 (총63개월) | 22.03.15 ~27.02.10 (59개월) | 기술 지원 | 협회 신고중 |
| | | 신천처리구역오수간선관로설치공사건설사업관리용역 | 대구광역시 건설본부 | 2,284 | 22.04.11 ~26.05.19 (총50개월) | 22.04.11 ~26.05.19 (50개월) | 기술 지원 | 협회 신고중 |
| | 전병국 (토목구조) | 해남노후정수장정비사업건설사업관리용역 | 해남군 | 1,826 | 21.06.25 ~24.07.27 (총37개월) | 22.03.15 ~24.07.27 (28개월) | 기술 지원 | 협회 신고중 |
| | 서영식 (상하수도) | 우곡~답곡(봉산)지구마을하수도설치사업외1개소통합건설사업관리용역 | 경상북도 고령군 | 2,313 | 21.05.24 ~24.09.22 (총40개월) | 22.03.15 ~24.09.22 (30개월) | 기술 지원 | |
| | | 브레인시티일반산업단지용수공급사업설치공사건설사업관리용역 | 평택시 상하수도 사업소 | 2,073 | 21.06.30 ~23.10.17 (총28개월) | 22.03.15 ~23.10.17 (19개월) | 기술 지원 | |
| | | 구월지구우수저류시설설치사업건설사업관리용역 | 인천광역시 남동구 | 858 | 21.08.18 ~22.09.30 (총13개월) | 22.03.15 ~22.09.30 (6개월) | 기술 지원 | |
| | | 수영처리구역(수영강,온천천4차)오수관로정비사업건설사업관리용역 | 부산광역시 건설본부 | 790 | 21.09.23 ~23.09.22 (총24개월) | 22.03.15 ~23.09.22 (18개월) | 기술 지원 | |