◎ 업무 중복도

구 분	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
		용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일	참여 직책	
책 임 기술인	어 영 수	"해 당 없 음"						
분야별 기술인	남 정 민	고덕택지 서정리역세권 공공시설 조성공사 감독권한대행등 건설사업관리용역	경기주택 도시공사	1,876	19.10.28~ 20.06.30 (08개월)	※배치계획에 의한 철수완료	상주	협회 처리중
		울릉군 오아시스천부 어촌뉴딜300사업 건설사업관리용역	경상북도 울 릉 군	924	20.07.17~ 22.01.31 (19개월)	※배치계획에 의한 철수완료	상주	협회 처리중
	김 운 하	"해 당 없 음"						
	김 재 익	"해 당 없 음"						
기술지원 기술인	한 원 희	경서 2,3구역 도시개발사업 단지조성공사 감독권한 대행등 통합건설 사업관리(시공단계)용역	인천광역시 서구	4,398	17.12.14~ 23.01.31 (62개월)	22.03.15~ 23.01.31 (11개월)	기술 지원	
	김 종 배	사등-장평2 국도건설공사 기본 및 실시설계용역	부산지방 국토관리청	2,616	17.06.08~ 21.12.16 (54개월)	※최종 준공	분야 책임	
		KTX 역세권 인도교 설치공사 실시설계용역	울산광역시 울주군	211	20.11.13~ 21.11.06 (12개월)	※용역 중지중	분야 책임	
		첨단3지구 진입도로 기본 및 실시설계용역	광주광역시	1,093	21.09.23~ 22.09.17 (12개월)	22.03.15~ 22.09.17 (06개월)	분야 책임	

구 분	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
		용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일	참여 직책	
기술지원 기술인	김 종 배	부산항 북항(동삼) 국제크루즈부두 확충공사 기본 및 실시설계 건설사업관리(설계)용역	부산항 건설사무소	167	15.07.28~ 16.03.23 (08개월)	※최종 준공	분야 책임	※cems 등재
		강남순환로(성산방향) 연결램프 기본 및 실시설계 용역	서울특별시	1,261	20.03.13~ 22.06.30 (28개월)	22.03.15~ 22.06.30 (04개월)	분야 책임	※cems 등재
		인천신항(1단계) 개발 사업 공급 인입시설 기본 및 실시설계용역	인천 항만공사	908	17.03.29~ 17.11.23 (08개월)	※용역 중지중	분야 책임	※협회 미신고
		고양일산테크노밸리 지구외 도로(4개소) 조사설계용역	경기주택 도시공사	1,711	21.12.27~ 25.12.26 (48개월)	22.03.15~ 25.12.26 (45개월)	분야 책임	※협회 미신고
	박 진 범	하성처리분구하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	김포시 상하수도 사업소	987	20.11.30~ 22.11.29 (24개월)	※용역 중지중	분야 책임	
		슬레드시험실 건설사업관리용역	국방과학 연구소	3.549	16.10.24~ 23.10.31 (84개월)	22.03.15~ 23.10.31 (20개월)	기술 지원	
		부산-울산복선전철덕하 차량기지건설공사 감독권한대행등 건설사업관리	한국철도 시설공단	9,838	14.10.13~ 22.06.30 (93개월)	22.03.15~ 22.06.30 (04개월)	기술 지원	
		대구제1권역도로 안전운영사업 통합건설사업관리용역	대구국토 관리사무소	1,796	22.02.03~ 25.01.17 (36개월)	22.03.15~ 25.01.17 (34개월)	기술 지원	※cems 등재

구 분	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
		용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일	참여 직책	
기술지원 기술인	박 진 범	사천정수장고도정수처리 시설 기본 및 실시설계용역	한국 수자원공사	2,420	20.11.12~ 22.05.05 (18개월)	22.03.15~ 22.05.05 (02개월)	분야 책임	※cems 등재
		남구노후하수관로 정비공사[2단계] 실시설계용역	대구광역시 남구	429	21.12.21~ 22.06.18 (06개월)	22.03.15~ 22.06.18 (03개월)	분야 책임	※cems 등재
		국가소유공공폐수처리시설 (여수)노후폐수관로 정비사업 기본 및 실시설계	한국 환경공단	1,356	20.08.21~ 21.06.16 (10개월)	※용역 중지중	분야 책임	※협회 미신고
	최 문 경	국제여객터미널 상류 초량 천수계하수관로시선설 (확충)공사 건설사업관리용역	부산광역시 건설본부	2,002	16.11.29~ 22.08.28 (69개월)	22.03.15~ 22.08.28 (05개월)	기술 지원	
		성환 공공하수처리시설 3단계 및 마을하수도 (2개소)시설공사 통합건설사업관리용역	천안시 맑은물 사업소	2,670	18.12.17~ 22.04.30 (40개월)	22.03.15~ 22.04.30 (02개월)	기술 지원	
		인천국제공항4단계 플랜트시설공사 건설사업관리용역	인천국제 공항공사	8,388	20.03.20~ 24.11.30 (56개월)	22.03.15~ 24.11.30 (33개월)	기술 지원	
		인천국제공항4단계 T2중수도시설공사 건설사업관리용역	인천국제 공항공사	5,556	19.10.30~ 22.04.30 (30개월)	22.03.15~ 22.04.30 (02개월)	기술 지원	

구 분	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
		용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일	참여 직책	
기술지원 기술인	최 문 경	의왕시 삼동처리분구 하수관로개량 및 분류식화공사 통합건설사업관리용역	의왕시 상하수도 사업소	2,340	20.03.16~ 23.12.29 (46개월)	22.03.15~ 23.12.29 (22개월)	기술 지원	
		온산국가산단(제4분구) 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	울산광역시	793	19.04.05~ 20.12.04 (20개월)	※용역 중지중	분야 책임	※협회 미신고