

- 업무여유도

(총괄평가자: 손승민)

No	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	계약기간 A	잔여일수 B	중복율 B/A	중복금액 (백만원)	비고
1	금강 영동지구 하천정비사업 소규모 환경영향평가용역	금강유역 환경청	237.66	23.07.13 ~24.07.11 (365일)	308일	84.38%	20.07	
2	서산-원북지방도확포장공사 사후환경영향조사용역	충청남도 건설본부	1,118.15	23.06.13 ~31.06.10 (2920일)	365일	12.50%	13.98	
3	상모-사곡간 도로(대2-5호) 확 장공사 소규모환경영향평가 용 역	구미시	12.85	23.05.31 ~23.11.26 (180일)	80일	44.44%	0.57	
4	동탄도시철도(트램) 건설사업 환경영향평가용역	화성시	820.94	23.01.19 ~24.09.09 (600일)	365일	60.83%	49.94	
5	국도5호선 재천분령-원주신림 도로건설공사 전략 및 환경영 향평가용역	원주지방 국토관리청	582.32	22.11.16 ~24.02.08 (450일)	365일	81.11%	3개월이상 종지종	종지일:23.04.19
6	대구국가산업단지 개발사업 2021년 사후환경영향조사(공사 시) 용역	한국토지 주택공사	993.20	21.03.05 ~23.09.22 (932일)	15일	1.61%	1.60	
7	대구도시철도1호선 안심-해왕 복선전철 건설공사 사후환경영 향조사용역	대구광역시 도시철도 건설본부	769.31	19.04.30 ~23.11.30 (1676일)	84일	5.01%	3.86	
8	포천-화도 고속도로 민간투자 사업 사후환경영향조사용역(공 사중)	수도권 외곽순환 고속도로㈜	1,595.00	19.02.28 ~24.02.27 (1826일)	173일	9.47%	15.11	
9	단산-부석사간도로 건설공사 사후환경영향조사용역	경상북도	2,566.00	17.03.28 ~27.02.03 (3600일)	365일	10.14%	26.02	
10	서산-부석간 지방도 확포장공 사 사후환경영향조사용역	충청남도 종합건설 사업소	746.48	10.11.10 ~24.01.31 (4831일)	146일	3.02%	2.26	
11	여주-가남간 도로확포장공사 사후환경영향조사용역	경기도 건설본부	940.95	09.06.29 ~24.09.30 (5573일)	365일	6.55%	6.16	
	계						139.56	

- 업무여유도

(자연환경분야 책임평가자: 마석)

No	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	계약기간 A	잔여일수 B	중복율 B/A	중복금액 (백만원)	비고
1	765kV 신평창변전소 및 분기송전선로 환경영향평가용역	한국전력공사 충무건설단	537.52	22.08.01 ~24.09.18 (780일)	365일	46.79%	25.15	
2	여수 죽림1지구 도시개발사업 사후환경영향조사 용역(공사시)	전남개발공사	796.39	20.05.18 ~24.03.18 (1401일)	193일	13.78%	10.97	
3	월곡-판교 복선전철 건설사업 환경영향평가 용역	한국철도시설공단	1,123.98	20.02.07 ~22.03.31 (784일)	14일	1.79%	3개월이상 금지중	종지일:22.03.18
4	경산 상림 재활산업 특화단지 조성사업 전학 및 환경영향평가 용역	경상북도개발공사	618.75	19.08.14 ~24.10.15 (1890일)	365일	19.31%	11.95	
5	단산-부석사간도로 건설공사 사후환경영향조사용역	경상북도	2,566.00	17.03.28 ~27.02.03 (3600일)	365일	10.14%	26.02	
6	영암-해남 관광레저형 기업도시 진입도로 개설공사 사후환경조사용역	전라남도	1,063.50	15.12.28 ~25.12.08 (3634일)	365일	10.04%	10.88	
7	병성-충농간 국가지원지방도 확포장공사 사후환경영향조사용역	전라남도	1,420.04	15.10.01 ~26.11.01 (4050일)	365일	9.01%	12.80	
8	일양-울산 고속도로 건설사업 사후환경영향조사 용역	한국도로공사	3,113.32	15.01.06 ~23.12.31 (3282일)	115일	3.50%	10.91	
9	황매산연결도로 확포장공사 사후환경영향조사용역	경상남도	811.91	14.05.12 ~25.05.31 (4038일)	365일	9.04%	7.34	
10	영산강강변도로 개설공사 2단계 1공구 사후환경영향조사용역	전라남도	1,374.34	13.04.25 ~25.08.31 (4512일)	365일	8.09%	11.12	
11	서산-부석간 지방도 확포장공사 사후환경영향조사용역	충청남도 종합건설사업소	746.48	10.11.10 ~24.01.31 (4831일)	146일	3.02%	2.26	
12	남해-가조간 도로확포장공사 사후환경영향조사용역	경상남도	915.95	10.05.24 ~24.04.20 (5081일)	228일	4.45%	4.07	
13	여주-가남간 도로확포장공사 사후환경영향조사용역	경기도 건설본부	940.95	09.08.29 ~24.09.30 (5573일)	365일	6.55%	6.16	
	계						139.63	

- 업무여유도

(수질관리분야 책임평가자: 김연수)

No	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	계약기간 A	잔여일수 B	중복율 B/A	중복금액 (백만원)	비고
1	동탄도시철도(트램) 건설사업 환경영향평가용역	화성시	820.93	23.01.19 ~24.09.09 (600일)	365일	60.83%	49.94	
2	삼화로 입체화 사업 사후환경영 향조사 용역	대구광역시 건설본부	1,369.90	22.04.01 ~31.02.12 (3240일)	365일	11.27%	15.66	
3	사천 사남-경동 등 2건 전락 및 환경영향평가용역	부산지방 국토관리청	790.88	22.03.14 ~24.08.25 (896일)	353일	39.40%	31.16	
4	한천 자연재해취약개선지구 정 비사업 소규모환경영향평가 용 역	구미시	77.01	21.12.09 ~23.10.07 (668일)	30일	4.49%	0.35	
5	천안시민체육공원 조성사업 사 후환경영향조사(운영시) 용역	천안시	272.25	21.06.29 ~24.06.12 (1080일)	279일	25.83%	7.03	
6	여수 축림1지구 도시개발사업 사후환경영향조사 용역(공사시)	전남개발 공사	796.39	20.05.18 ~24.03.18 (1401일)	193일	13.78%	10.97	
7	국도31호선 방림-장평 도로건설 공사 사후환경영향조사용역	원주지방 국토관리청	1,462.50	17.03.14 ~25.10.27 (3150일)	365일	11.59%	16.95	
8	세산-부석간 지방도 확포장공사 사후환경영향조사용역	충청남도 종합건설 사업소	746.48	10.11.10 ~24.01.31 (4831일)	146일	3.02%	2.26	
	계						134.31	

- 업무여유도

(해양분야 참여평가자: 정정호)

No	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	계약기간 A	진여일수 B	중복율 B/A	중복금액 (백만원)	비고
1	수소충소 발전 실증 프로젝트 환경영향평가 용역	한화임팩트 주식회사	488.40	22.06.15 ~23.09.30 (473일)	23일	4.86%	2.37	
2	발전소 사후환경영향평가	GS EPC㈜	1,704.65	23.01.01 ~23.12.31 (365일)	115일	31.51%	53.71	
3	고리세울 원자력발전소 주변 일 반환경조사 및 평가 용역	한국수력원 자력(주)서울 원자력본부	2,590.38	21.04.20 ~24.04.19 (1096일)	225일	20.53%	53.18	
4	통영천연가스발전사업 건설공사 사후환경영향조사(공사시)용역	통영메코파 워 주식회 사	816.40	21.01.01 ~24.05.31 (1247일)	267일	21.41%	17.48	
5	대전항 해경부두 조성사업 운영 시 사후환경영향조사 용역	충청남도	751.50	18.10.15 ~24.06.30 (2086일)	297일	14.24%	10.70	
6	신규사업단지 조성사업(A/B지 구) 사후환경영향조사 용역	GS칼텍스주 식회사	632.50	22.12.01 ~25.11.30 (1096일)	365일	33.30%	21.06	
7	땅골형정비 2단계공사 사후환경 영향조사용역	전라남도	1,364.99	20.06.08 ~29.04.04 (3223일)	365일	11.32%	15.46	
	계						173.96	

- 업무여유도

(토양환경분야 참여평가자: 정찬영)

No	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	계약기간 A	잔여일수 B	중복률 B/A	중복금액 (백만원)	비고
1	용산역세권 개발사업 전략환경영향평가용역	한국철도공사	204.66	21.07.12 ~22.10.05 (451일)	240일	53.22%	3개월이상 중지중	중지일:22.02.08
2	지하철 연결통로공사 환경보전방안 검토 용역	한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원	11.00	23.07.12 ~23.09.09 (60일)	18일	30.00%	* 여유도 평가대상 아닌 사업	중지일:23.08.23
3	태릉~구리 IC간 공역도로 확장공사 소규모 환경영향평가용역	서울특별시 도시기반시설본부	110.90	17.07.31 ~23.09.30 (2253일)	23일	1.02%	0.11	
4	운전동 중축공사 환경보전방안 검토	포스코MC머티리얼즈	23.10	23.01.27 ~23.12.29 (337일)	113일	33.53%	* 여유도 평가대상 아닌 사업	
5	통영천연가스발전사업 건설공사사후환경영향조사(공사시)용역	통영에코파워 주식회사	816.40	21.01.01 ~24.05.31 (1247일)	257일	21.41%	17.48	
6	백령도 소형공항 건설사업 전략환경영향평가	건설교통부	693.23	23.06.30 ~24.06.23 (360일)	290일	80.56%	55.64	
7	신광백천연가스발전소 건설사업사후환경영향조사(운영시) 용역	신광발전(주)	2,680.48	19.11.22 ~24.12.31 (1867일)	365일	19.55%	52.40	
8	신규사업단지 조성사업(A/B지구) 사후환경영향조사 용역	GS칼텍스주식회사	632.50	22.12.01 ~25.11.30 (1096일)	365일	33.30%	21.06	
9	부천 사후환경영향조사 용역(2-1호기 건설)	GS파워 주식회사	823.90	22.08.01 ~26.02.27 (1307일)	365일	27.93%	23.01	
10	LG화학 용성2단지 GTG 신설사업사후환경영향조사(운영시)	(주)LG화학	724.00	21.07.20 ~26.06.30 (1807일)	365일	20.20%	14.62	
11	중앙보훈병원 치과병원 건립사업 사후환경영향조사용역	한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원	171.68	21.04.05 ~26.11.04 (2040일)	365일	17.89%	3.07	
12	안양열병합발전소 개체사업 운영 시 사후환경영향조사	GS파워 주식회사	1,838.10	21.12.27 ~26.12.15 (1815일)	365일	20.11%	36.96	
13	씨지엔대산 LNG복합 발전사업사후환경영향조사	씨지엔대산전력(주)	2,332.00	23.06.01 ~31.09.30 (2963일)	365일	12.24%	28.53	
	계						253.11	