

구분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
책임 기술인	도시 계획	강성래	봉화테마전원주택단지 조성사업(삼계지구, 도심 지구) 지구단위계획 수립 및 실시설계용역	2021.06.28~ 2023.09.23	623 (381)	경상북도 봉화군	도시계획	3.60개월	108일
			호계사거리일원 기본구 상 및 타당성검토용역	2021.12.13~ 2023.12.07	271 (163)	경기도 안양시	도시계획	6.10개월	183일
			계룡 하대실2지구 도시 개발사업 조사설계용역	2021.10.18~ 2023.04.17 ※중지일자 2022.12.06	1,698 (1,019)	충청남도개 발공사	도시계획	3개월이상 중지용역	3개월이상 중지용역
소계								9.70개월	
중복비율								40.42%	

## ▣ 도시계획분야 책임기술인 : 최정욱

구분	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수	
분야별 책임 기술인	도시 계획	최정욱	대구 국군부대 통합이전 종합계획 수립용역	2022.12.13~ 2024.02.05	856 (411)	대구광역시	도시계획	8.10개월	243일
			강릉 과학 일반 산업 단지 계획변경 및 실시설계용 역	2023.05.17~ 2024.05.10	1,758 (817)	강원도 강릉시 상하수도사 업소	도시계획	11.27개월	338일
			여수국가산업단지 확장 단지(적량지구) 개발사업 조사설계용역	2023.02.13~ 2024.08.12	2,746 (1,922)	한국산업단 지공단	도시계획	14.40개월	432일
			구미거의2지구 도시개발 사업 조사설계용역	2017.11.02~ 2020.11.30 관리용역 2020.12.01 2023.12.31	291 (204)	한국토지주 택공사	도시계획	본용역 준공	본용역 준공
			남양주시 개발제한구역 해제(경계선.소규모단절 토지) 및 지구단위계획 변경수립용역	2016.06.23~ 2020.04.14 ※중지일자 2020.01.13	235 (165)	경기도 남양주시	도시계획	3개월이상 중지용역	3개월이상 중지용역
			곤지암천 수변공원 조성 사업 기본 및 실시설계 용역	2021.12.06~ 2022.06.03 ※중지일자 2022.02.11	696 (434)	조달청 (경기도 광주시 미래전략사 업본부)	도시계획	3개월이상 중지용역	3개월이상 중지용역
			거제장목관광단지 조성 사업 조사설계용역	2017.03.14~ 2019.07.13 ※중지일자 2019.02.18	2,576 (1,253)	경남개발공 사	도시계획	3개월이상 중지용역	3개월이상 중지용역
			2030 부천시 공원녹지 기본계획수립용역	2018.07.16~ 2020.01.06 ※중지일자 2019.04.01	537 (322)	조달청 (부천시)	도시계획	3개월이상 중지용역	3개월이상 중지용역
			개발제한구역 해제(집단 취락) 및 지구단위계획 수립.재정비용역	2017.05.31~ 2019.05.30 ※중지일자 2018.02.06	342 (239)	경기도 남양주시	도시계획	3개월이상 중지용역	3개월이상 중지용역
		김해 율하구관동지구 도 시개발사업 조사설계용 역	2018.02.12~ 2020.02.11 ※중지일자 2018.10.18	1,564 (782)	경남개발공 사	도시계획	3개월이상 중지용역	3개월이상 중지용역	
소계							33.77개월		
중복비율							140.71%		

## ▣ 교통분야 책임기술인 : 이진섭

구분	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수	
분야별 책임 기술인	교통	이진섭	아산풍기역지구 도시개발사업 조사설계용역	20.06.22~ 23.12.31	4,324	충청남도 아산시	교통	6.9개월	207일
			부여 일반산업단지계획 수립용역	20.06.26~ 23.07.19 ※중지일자 23.01.24	1,645	충청남도 부여군	교통	잔여기간 3개월미만	25일
			현암1지구 도시개발구역 지정 및 개발계획수립 용역	22.11.29~ 24.05.21	898	여주시	교통	11.63개월	349일
			천안 제7일반산업단지 후보지 선정 타당성 조 사 용역	23.04.10~ 24.02.03	216	천안시	교통	8.03개월	241일
			광주시 개발제한구역 우 선해제지역 지구단위계 획(재정비)수립용역	23.04.13~ 24.10.03	434	광주시	교통	16.13개월	484일
			부산진해경제자유구역 확대지정 개발계획 수립 용역	23.05.09~ 24.05.07	682	부산진해경 제자유구역 청	교통	11.17개월	335일
			여주 2지구(가남 은봉.건 장)일반산업단지 개발계 획 및 실시설계용역	23.05.19~ 24.11.08	1,354	여주시	교통	17.33개월	520일
소계							71.19개월		
중복비율							296.63%		

## ▣ 도로공항분야 책임기술인 : 정광섭

구분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야 별 책임 기술인	도로 및공 항	정광섭	2030년 울산도시관리계획(재정비)결정 및 지형도면작성용역	2021.09.09~ 2023.10.28	1,512 (983)	울산광역시	도로및공항	4.77개월	143일
			봉화 내성지구 도시개발구역 지정(개발계획수립)용역	2019.06.10~ 2023.07.10 ※중지일자 2022.12.31	496 (297)	경상북도 봉화군	도로및공항	3개월이상 중지용역	3개월이상 중지용역
			문경역세권 도시개발사업용역	2019.04.23~ 2022.04.03 ※중지일자 2021.08.04	1,792 (798)	경상북도 문경시	도로및공항	3개월이상 중지용역	3개월이상 중지용역
			포항블루밸리 개발사업 조사설계용역	2008.11.28~ 2021.06.18 관리용역 2021.06.19 2025.12.31	8,752 (3,938)	한국토지주 택공사 대구경북지 역본부	도로및공항	본용역 준공	본용역 준공
소계								4.77개월	
중복비율								19.88%	

## 상하수도분야 책임기술인 : 맹윤석

구분	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수	
분야별 책임 기술인	상하 수도	맹윤석	영천금호 일반산업단지 계획 수립 용역	2020.05.22~ 2022.01.07 관리용역 2022.01.08 2024.12.31	1,692 (1,041)	경상북도 영천시	상하수도	본용역 준공	본용역 준공
			광양읍농촌중심지활성화 사업 기본·시행계획수립 및 실시설계용역	2020.06.15~ 2023.09.06 ※중지일자 2023.05.15. ~2023.08.14	579 (323)	전라남도 광양시	상하수도	잔여기간 3개월미만	23일
			군포 스마트 물류단지 지정 및 실시계획승인 용역	2020.06.04~ 2022.06.03 ※중지일자 2021.05.18	517 (232)	경기도 군포시	상하수도	3개월이상 중지용역	3개월이상 중지용역
			개발제한구역 해제(집단 취락) 및 지구단위계획 수립.재정비용역	2017.05.31~ 2019.05.30 ※중지일자 2018.02.06	342 (239)	경기도 남양주시	상하수도	3개월이상 중지용역	3개월이상 중지용역
			김해 율하구관동지구 도 시개발사업 조사설계용 역	2018.02.12~ 2020.02.11 ※중지일자 2018.10.18	1,564 (782)	경남개발공 사	상하수도	3개월이상 중지용역	3개월이상 중지용역
			대마 전기자동차산업단 지 지구지정변경 및 개 발실시계획용역	2020.05.25~ 2023.03.31 ※중지일자 2021.11.12	1,329 (712)	전라남도 영광군	상하수도	3개월이상 중지용역	3개월이상 중지용역
			경기북부 광역행정타운1 구역 개발계획(변경) 및 실시계획(변경)용역	2018.04.25~ 2023.12.19 ※중지일자 2020.10.28	756 (476)	경기도 의정부시	상하수도	3개월이상 중지용역	3개월이상 중지용역
소계							-		
중복비율							-		

## ▣ 조경계획분야 책임기술인 : 김영식

구분	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수	
분야별 책임 기술인	조경 계획	김영식	천안삼거리공원 재개발 사업(변경)인허가 및 설 계 용역	2022.11.10~ 2023.09.05	921 (552)	충청남도 천안시	조경계획	3.00개월	90일
			전라북도 도립공원 타당 성 조사 및 공원계획 변 경 용역	2022.05.27~ 2023.11.17	884 (583)	전라북도	조경계획	5.43개월	163일
			원주00지구 도시개발사 업 조사설계용역	2020.06.08~ 2024.09.07 관리용역 2024.09.08 2029.02.07	5,760 (1,843)	한국토지주 택공사	조경계획	15.27개월	458일
			팔곡 일반산업단지 조성 사업 조사설계용역	2014.08.11~ 2019.12.02 관리용역 2019.12.03 2023.12.31	996 (720)	조달청(안 산도시공사 )	조경계획	본용역 준공	본용역 준공
			군산시 광역 해양레저체 험복합단지조성사업 기 본 및 실시설계용역	2020.10.08~ 2023.07.31 ※중지일자 2023.04.14~ 2023.07.17	1,109 (784)	한국농어촌 공사 전북지역본 부	조경계획	잔여기간 3개월미만	14일
			남양주시 개발제한구역 해제(경계선.소규모단절 토지) 및 지구단위계획 변경수립용역	2016.06.23~ 2020.04.14 ※중지일자 2020.01.13	235 (165)	경기도 남양주시	조경계획	3개월이상 중지용역	3개월이상 중지용역
			시화국가산업단지 재생 사업지구지정 및 시행계 획수립용역	2018.02.08~ 2021.05.31 ※중지일자 2021.02.23	1,807 (1,292)	조달청 (시흥시)	조경계획	3개월이상 중지용역	3개월이상 중지용역
			곤지암천 수변공원 조성 사업 기본 및 실시설계 용역	2021.12.06~ 2022.06.03 ※중지일자 2022.02.11	696 (434)	조달청 (경기도 광주시 미래전략사 업본부)	조경계획	3개월이상 중지용역	3개월이상 중지용역
			거제장목관광단지 조성 사업 조사설계용역	2017.03.14~ 2019.07.13 ※중지일자 2019.02.18	2,576 (1,253)	경남개발공 사	조경계획	3개월이상 중지용역	3개월이상 중지용역
			울주형 스마트팜단지 조 성사업 실시설계(기반시 설)용역	2021.07.01~ 2023.08.30 ※중지일자 2023.02.06	580 (447)	한국농어촌 공사 경남지역본 부	조경계획	3개월이상 중지용역	3개월이상 중지용역
		2030 부천시 공원녹지 기본계획수립용역	2018.07.16~ 2020.01.06 ※중지일자 2019.04.01	537 (322)	조달청 (부천시)	조경계획	3개월이상 중지용역	3개월이상 중지용역	

구분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 책임기술인	조경 계획	김영식	개발제한구역 해제(집단 취락) 및 지구단위계획 수립.재정비용역	2017.05.31~ 2019.05.30 ※중지일자 2018.02.06	342 (239)	경기도 남양주시	조경계획	3개월이상 중지용역	3개월이상 중지용역
			김해 율하구관동지구 도 시개발사업 조사설계용 역	2018.02.12~ 2020.02.11 ※중지일자 2018.10.18	1,564 (782)	경남개발공 사	조경계획	3개월이상 중지용역	3개월이상 중지용역
			과천주암 기업형임대주 택 공급촉진지구 조사설 계용역	2016.05.30~ 2024.12.09 ※중지일자 2022.03.25	3,746 (2,060)	한국토지주 택공사	조경계획	3개월이상 중지용역	3개월이상 중지용역
			경기북부 광역행정타운1 구역 개발계획(변경) 및 실시계획(변경)용역	2018.04.25~ 2023.12.19 ※중지일자 2020.10.28	756 (476)	경기도 의정부시	조경계획	3개월이상 중지용역	3개월이상 중지용역
			대덕댐 타당성조사 용역	2015.12.02~ 2024.05.20 ※중지일자 2017.10.17	814 (372)	한국수자원 공사	조경계획	3개월이상 중지용역	3개월이상 중지용역
소계								23.7개월	
중복비율								98.75%	

▣ 도시계획분야 참여기술인 : 이해균

구분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야 별 참여 기술인	도시 계획	이해균	신규사업 후보지 사업화 방안 수립용역	2020.06.25. ~2023.07.06 ※중지일자 23.03.13	1,131	인천 도시공사	도시계획	3.87개월	116일
			용유 노을빛타운 도시개 발사업 조사설계용역	2022.02.15. ~2025.02.14	3,139	인천 도시공사	도시계획	20.6개월	618일
			소래관광벨트 조성 타당 성 조사 및 기본구상 용 역	2023.02.27. ~2023.12.23	216	인천시 남동구청	도시계획	6.63개월	199일
소계								31.10개월	
중복비율								129.57%	



■ 교통분야 참여기술인 : 문은영

구분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 참여 기술인	교통	문은영	백석고가교 주변 교통소 음 개선사업 기본 및 실 시설계용역	2020.08.24. ~2023.11.08	1,098	인천시 종합건설 본부	교통	5.13개월	154일
소계								5.13개월	
중복비율								21.38%	

▣ 도로공항분야 참여기술인 : 이원순

구분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야 별 참 여 기 술 인	도로 공항	이원순	아산풍기역지구 도시개발사업 조사설계용역	20.06.22~ 23.12.31	4,324	충청남도 아산시	도로공항	6.9개월	207일
			부여 일반산업단지계획 수립용역	20.06.26~ 23.07.19 ※중지일자 23.01.24	1,645	충청남도 부여군	교통	잔여기간 3개월미만	25일
			현암1지구 도시개발구역 지정 및 개발계획수립 용역	22.11.29~ 24.05.21	898	여주시	도로공항	11.63개월	349일
			여주 2지구(가남 은봉.건 장)일반산업단지 개발계획 및 실시설계용역	23.05.19~ 24.11.08	1,354	여주시	도로공항	17.33개월	520일
소계								35.86개월	
중복비율								149.42%	

## 상하수도분야 참여기술인 : 주문택

구분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야 별 참 여 기 술 인	상하 수도	주문택	신규사업 후보지 사업화 방안 수립용역	2020.06.25. ~2023.07.06 ※중지일자 23.03.13	1,131	인천 도시공사	도시계획	3.87개월	116일
			공촌~부평, 남동~수산 간 비상연계 관로공사 기본 및 실시설계 용역	2021.04.27. ~2023.10.07 .	1,244	인천시 상수도 사업본부	상하수도	4.07개월	122일
			용유 노을빛타운 도시개 발사업 조사설계용역	2022.02.15. ~2025.02.14 .	3,139	인천 도시공사	도시계획	20.6개월	618일
			송도하수처리장 2단계 기전설비 증설사업 기본 및 실시설계 용역	2023.04.10. ~2024.04.08 .	1,163	인천시 경제청	상하수도	10.2개월	306일
소계								38.74개월	
중복비율								161.40%	

▣ 조경계획분야 참여기술인 : 정동수

구분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야 별 참여 기술인	조경 계획	정동수	섬진강 동화정원 기반시설 조성사업 실시계획수립용역	2022.04.06~ 2023.10.02	983 (653)	전라남도 곡성군	조경계획	3.90개월	117일
			전라북도 도립공원 타당성 조사 및 공원계획 변경 용역	2022.05.27~ 2023.11.17	884 (583)	전라북도	조경계획	5.43개월	163일
			평택호 관광단지 지정(변경) 및 조성계획(변경)용역	2021.07.22~ 2023.07.21 ※중지일자 2023.01.09	766 (459)	조달청 (평택도시 공사)	조경계획	3개월이상 중지용역	3개월이상 중지용역
			곤지암천 수변공원 조성사업 기본 및 실시설계용역	2021.12.06~ 2022.06.03 ※중지일자 2022.02.11	696 (434)	조달청 (경기도 광주시 미래전략사업본부)	조경계획	3개월이상 중지용역	3개월이상 중지용역
소계								9.33개월	
중복비율								38.88%	

▣ 도시계획분야 실무기술인 : 김동수

[illegible]

▣ 교통분야 실무기술인 : 배현식

구분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
실 무 기 술 인	교통	배현식	통영대전선(산청-지곡)등 2개 노선 시설개량공사 교통영향분석용역	2023.03.21~ 2024.01.14	214 (214)	한국도로공 사	교통	7.37개월	221일
소계								7.37개월	
중복비율								30.71%	

▣ 도로공항분야 실무기술인 : 정수현

구분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
실 무 기 술 인	도로 및 공 항	정수현	인천 공업지역기본계획 수립 용역	2022.03.24~ 2023.09.14	374 (222)	인천광역시	도로및공항	3.30개월	99일
			울산광역시 성장관리계 획 수립용역	2022.05.31~ 2023.11.30	432 (302)	울산광역시	도로및공항	5.87개월	176일
			가덕도 공항복합도시 경 제자유구역 지정 및 개 발계획수립용역	2023.05.15~ 2024.11.04	1,707 (512)	부산광역시	도로및공항	17.20개월	516일
소계								26.37개월	
중복비율								109.88%	

▣ 상하수도분야 실무기술인 : 신송희

구분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	증첩기간 (개월)	잔여 일수
실 무 기 술 인	상하 수도	신송희	고양창릉 수도정비기본 계획(변경)용역	21.10.29~ 23.09.07	1,559	한국토지주 택공사	상하수도	3.07개월	92일
			부산진해경제자유구역 확대지정 개발계획 수 립 용역	23.05.09~ 24.05.07	682	부산진해경 제자유구역 청	상하수도	11.17개월	335일
			세종시 공공시설복합단 지 도시개발사업 설계 관리용역	23.05.19~ 25.11.05	317	세종도시교 통공사	상하수도	29.4개월 ※중복기간 24개월적용	882일 ※중복기간 720일적용
소계								38.24개월	
중복비율								159.33%	



▣ 조경계획분야 실무기술인 : 하은철

구분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
실 무 기 술 인	조경 계획	하은철	잠시 살아보는 숲속마을 조성사업 기본 및 실시 설계용역	2023.05.22~ 2023.11.17	437 (255)	경상북도 울진군	조경계획	5.43개월	163일
			2030년 목포 도시관리계 획(재정비) 수립용역	2023.05.17~ 2025.05.15	962 (529)	전라남도 목포시	조경계획	23.60개월	708일
소계								29.03개월	
중복비율								120.96%	