

□ **업무중복도 - [주]평화엔지니어링 컨소시엄**

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	중첩기간 (개월)	발주청	사업의분야별책임자 및 참여기간		
							책임 분야	성 명	참여 기간
사업책임 기술자 (김홍식) (주)평화		문산-내포(2)간 도로 확, 포장공사 기본 및 실시 설계용역	- 17.09.11 ~18.05.08	453,300	18.03.28 ~18.05.08 (1.4개월) 3월미만사업	경기도 건설본부	구조 책임	김홍식	17.09.11 ~ 현재
		영동고속도로(서창~안산 간) 확장공사 실시설계 용역(제1공구)	- 17.12.21 ~19.06.13	3,397,00 0	18.03.28 ~19.06.13 (14.8개월)	한국도로 공사	구조 책임	김홍식	17.12.21 ~ 현재
		부산항(북항) 재개발사업 지구 내 연결교량 기본 및 실시설계 건설사업 관리(설계단계) 용역	- 17.06.14 ~18.05.31	201,940	18.03.28 ~18.05.31 (2.2개월) 3월미만사업	부산항만 공사	구조 책임	김홍식	17.06.14 ~ 현재
분야별 책임 기술자	구조 분야 (유재원) (주)다산	전주지역 전기공급시설 전력구공사(효성-전주, 이리)설계용역	- 18.03.20 ~18.11.14	480,000	18.03.28 ~18.11.14 (7.7개월)	한국전력 공사중부 건설본부	사업 책임	유재원	18.03.20 ~ 현재
		다산신도시 북부간선도로 방음시설 기본 및 실시 설계용역	- 17.08.24 ~18.08.23	864,930	18.03.28 ~18.08.23 (5개월)	경기도시 공사	구조 책임	유재원	17.08.24 ~ 현재
		도동-저동간 관광지연계 순환도로 개설공사 기본 및 실시설계용역	- 17.06.01 ~18.05.31	469,862	18.03.28 ~18.05.31 (5개월)	울릉군	구조 책임	유재원	17.06.01 ~ 현재
		와초-도신간(신서203호선) 도로확, 포장공사 기본 및 실시설계용역	- 17.06.01 ~18.04.30	218,196	중지중 (18.02.21) (잔여:69일) 3월미만사업	연천군	구조 책임	유재원	17.06.01 ~ 현재

구 분		용 업 명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	중첩기간 (개월)	발주청	사업의분야별책임자 및 참여기간		
								책임 분야	성 명	참여 기간
분야별 책 임 기술자	토질 분야 (전영달) (주)평화	화성향남2지구 주변도로 건설사업 조사설계용역	-	07.04.20 ~16.08.30	3,361,358	중지중 (16.08.22) (잔여:9일) 3월이상 중지중	한국토지 주택공사	토질 참여	전영달	07.04.20 ~ 현재
		인천광역시 서창2지구~ 소래로간 도로의 2개 도로 기본 및 실시설계 용역	-	06.11.03 ~15.02.27	1,445,378	중지중 (15.02.16) (잔여:12일) 3월이상 중지중	한국토지 주택공사	토질 책임	전영달	06.11.03 ~ 현재
		아미-두일간 도로개설 외 1개 노선 기본 및 실시설계 용역	-	14.06.24 ~15.06.23	949,600	중지중 (15.05.28) (잔여:27일) 3월이상 중지중	연천군	토질 참여	전영달	14.06.24 ~ 현재
		동락천 수해상습지 개선 사업 기본 및 실시설계 용역	-	14.08.01 ~15.03.31	478,500	중지중 (15.02.02) (잔여:58일) 3월이상 중지중	인천광역시 종합건설 본부	토질 참여	전영달	14.08.01 ~ 현재
		신복천 하천기본계획 (변경) 및 개수사업 실시설계 용역	-	14.05.30 ~17.02.07	426,000	중지중 (17.02.01) (잔여:7일) 3월이상 중지중	양평군	토질 참여	전영달	14.05.30 ~ 현재
		인덕천 하천재해예방 사업 실시설계용역	-	15.01.12 ~18.06.01	385,330	18.03.28 ~18.06.01 (2.2개월) 3월미만사업	전라남도	토질 참여	전영달	15.01.12 ~ 현재
		왕숙천 수해상습지 개선 사업 실시설계 용역	-	15.09.17 ~18.03.03	890,560	중지중 (18.01.30) (잔여:33일) 3월미만사업	경기도청	토질 참여	전영달	15.07.17 ~ 현재
		김제시 소하천정비종합 계획 재수립 및 지형 도면고시 용역	-	16.04.07 ~17.12.26	535,650	중지중 (17.12.21) (잔여:6일) 3월미만사업	김제시	토질 참여	전영달	16.04.07 ~ 현재
		용전천 개수공사 실시 설계 용역	-	17.06.27 ~18.09.18	326,400	18.03.28 ~18.09.18 (5.8개월)	광주광역시	토질 책임	전영달	17.06.27 ~ 현재

구 분		용 업 명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	중첨기간 (개월)	발주청	사업의분야별책임자 및 참여기간		
								책임 분야	성 명	참여 기간
분야별 책 임 기술자	토질 분야 (전영달) (주)평화	효동지구 다목적농촌 용수개발사업 세부설계 용역	-	17.06.30 ~17.09.27	313,300	중지중 (17.09.22) (잔여:6일) 3월미만사업	한국농어촌 공사	토질 참여	전영달	17.06.30 ~ 현재
		논산천 부적지구 하천 정비사업 실시설계용역	-	17.08.04 ~19.01.25	270,700	18.03.28 ~19.01.25 (10.1개월)	대전지방 국토관리청	토질 책임	전영달	17.08.04 ~ 현재
	도로 분야 (이해경) (주)다산	다산신도시 북부간선도로 방음시설 기본 및 실시 설계용역	-	17.08.24 ~18.08.23	864,930	18.03.28 ~18.08.23 (5개월)	경기도시 공사	사업 책임	이해경	17.08.24 ~ 현재
		포항-안동2-3 국도건설 공사 실시설계용역	-	14.11.28 ~17.12.22	3,714,69 0	준공완료 관련협회 미통보	부산지방 국토관리청	도로 책임	이해경	14.11.28 ~17.12.2 2
	교통 분야 (이경노) 극동(주)	행정중심복합도시 2,4생활권 도시시설물 조사설계용역	-	12.08.23 ~19.06.30	3,965,12 4	고시일이전 단순 참여	한국토지 주택공사	교통 참여	이경노	12.08.23 ~ 현재
		월전동-무진로간 도로 개설 기본 및 실시설계 용역	-	17.05.12 ~18.08.04	1,590,34 0	18.03.28 ~18.08.04 (4.6개월)	광주광역시	교통 참여	이경노	17.05.12 ~ 현재
		청주시 도로건설, 관리 계획수립용역	-	15.09.23 ~18.07.05	513,117	18.03.28 ~18.07.05 (3.3개월)	청주시	교통 참여	이경노	15.09.23 ~ 현재
		인천항 신국제여객부두 상부기능시설 실시설계 용역	-	17.11.03 ~18.11.02	196,284	18.03.28 ~18.11.02 (7.3개월)	인천항만 공사	교통 참여	이경노	17.11.03 ~ 현재
		안면도 관광지 연결도로 개설공사 기본 및 실시 설계용역	-	16.02.01 ~17.12.25	799,670	준공완료 관련협회 미통보	충청남도 종합건설 사업소	교통 참여	이경노	16.02.01 ~17.12.2 5
		당동 지하보도 출입구등 환경개선 기본 및 실시 설계용역	-	16.10.25 ~16.12.13	17,800	준공완료	군포시	교통 책임	이경노	16.10.25 ~16.12.1 3

구 분		용 업 명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	중첩기간 (개월)	발주청	사업의분야별책임자 및 참여기간		
								책임 분야	성 명	참여 기간
분야별 책 임 기술자	교통 분야 (이경노) 극동(주)	장기미집행 도시계획시설 (도로, 광장)저이계획수립 용역	-	16.06.13 ~17.12.31	246,807	준공완료 관련협회 미통보	서울특별시	교통 참여	이경노	16.06.13 ~17.12.31
		송도국제도시 개발계획 및 실시계획변경 수립 용역	-	17.11.15 ~20.11.14	2,618,307	기술자변경 이경노 →박윤병	인천광역시 경제자유 구역청	-	-	-
		국지도84호선(길상-성원) 도로개설공사 기본 및 실시설계용역	-	13.11.29 ~18.05.31	1,349,000	18.03.28 ~18.05.31 (2.2개월) 3월미만사업	인천광역시 경제자유 구역청	교통 참여	이경노	13.11.29 ~ 현재
		청천농장 도시관리계획 (도시계획시설)결정용역	-	17.05.16 ~18.05.19	217,860	18.03.28 ~18.05.19 (1.7개월) 3월미만사업	인천광역시 부평구	교통 참여	이경노	17.05.16 ~ 현재
		강변북로(성산-반포) 교통영향분석, 개선대책 수립용역	-	10.08.23 ~18.05.30	166,615	18.03.28 ~18.05.30 (2.2개월) 3월미만사업	서울특별시 도시기반 시설본부	교통 참여	이경노	10.08.23 ~ 현재
	항만 분야 (주재욱) (주)평화	시모도 갯벌생태계 복원 사업 기본 및 실시설계 용역	-	17.04.12 ~18.02.05	535,480	중지중 (18.01.09) (잔여:28일) 3월미만사업	웅진군	항만 책임	주재욱	17.04.12 ~ 현재
		목포신항 예부선부두 건설공사 기본 및 실시 설계용역	-	17.03.15 ~18.06.15	1,194,670	18.03.28 ~18.06.15 (2.7개월) 3월미만사업	목포지방 해양수산청	항만 책임	주재욱	17.03.15 ~ 현재
		초평항 기본설계용역	-	17.05.10 ~18.05.04	936,690	18.03.28 ~18.05.04 (1.3개월) 3월미만사업	해양수산부	항만 책임	주재욱	17.05.10 ~ 현재