

평가위원 참석 서명부

- 안전명 : 『영종~청라 연결도로(제3연륙교) 건설공사 1공구 건설사업관리 용역』 기술인평가서 평가
- 일 자 : 2021. 6. 10.(목)
- 장 소 : 인천경제자유구역청 회의실(8층)

연번	소 속	직 위	성 명	서 명	비고
1	개방형개발총괄과	사무장	정승원	정승원	
2	"	사무장	김민준	김민준	
3	송도기반과	"	탁원연	탁원연	
4	개방형개발총괄과	"	장철배	장철배	
5	영종청라 개발과	"	최재웅	최재웅	
6	"	"	주승용	주승용	
7	용역위의개발과	사무장	유창식	유창식	
8					
9					

- 영종-청라 연결도로(제3연륙교) 건설공사 1공구 건설사업관리용역 -
 기술인평가서(SOQ) 평가표
 (수행계획, 발표 및 면접)

평가항목		세부 평가항목	배점	평가업체				
				A업체	B업체	C업체	D업체	E업체
건설사업관리기술인 과업수행계획 및 방법	수행 계획서 (20점)	1) 과업의 성격 및 범위에 대한 이해도	5	수	미	우	우	양
		2) 공종별 시공관리계획	5	우	미	수	우	양
		3) 품질, 환경, 안전, 공정관 리 계획	5	양	우	미	우	수
		4) 예상되는 문제점 및 개 선 대책 등	5	우	수	미	양	우
	수행계 획서 발표 및 면접 (10점)	1) 책임건설사업관리기술인 과업수행계획서 발표	5	미	우	수	양	우
		2) 책임건설사업관리기술인 면접	5	미	우	우	양	수

○ 등급별 배분기준: 수(1개), 우(2개), 미(1개), 양(1개)

↳ "A", "B", "C", "D", "E" 업체명 아래 빈칸에 → "수", "우", "미", "양"으로 표기

2021. 6. 10.

평가위원 :

- 영종-청라 연결도로(제3연륙교) 건설공사 1공구 건설사업관리용역 -
기술인평가서(SOQ) 평가표
(수행계획, 발표 및 면접)

평가항목		세부 평가항목	배점	평가업체				
				A업체	B업체	C업체	D업체	E업체
건설사업관리기술인 과업수행계획 및 방법	수행 계획서 (20점)	1) 과업의 성격 및 범위에 대한 이해도	5	양	수	우	미	우
		2) 공종별 시공관리계획	5	미	우	수	우	양
		3) 품질, 환경, 안전, 공정관 리 계획	5	양	우	우	수	미
		4) 예상되는 문제점 및 개 선 대책 등	5	우	수	우	미	양
	수행계 획서 발표 및 면접 (10점)	1) 책임건설사업관리기술인 과업수행계획서 발표	5	양	우	수	미	우
		2) 책임건설사업관리기술인 면접	5	양	우	우	미	수

○ 등급별 배분기준: 수(1개), 우(2개), 미(1개), 양(1개)

↳ "A", "B", "C", "D", "E" 업체명 아래 빈칸에 → "수", "우", "미", "양"으로 표기

2021. 6. 10.

평가위원 :

- 영종-청라 연결도로(제3연륙교) 건설공사 1공구 건설사업관리용역 -

기술인평가서(SOQ) 평가표

(수행계획, 발표 및 면접)

평가항목		세부 평가항목	배점	평가업체				
				A업체	B업체	C업체	D업체	E업체
건설사업관리기술인 과업수행계획 및 방법	수행 계획서 (20점)	1) 과업의 성격 및 범위에 대한 이해도	5	미	양	우	우	수
		2) 공종별 시공관리계획	5	우	우	미	양	수
		3) 품질, 환경, 안전, 공정관 리 계획	5	양	우	수	미	우
		4) 예상되는 문제점 및 개 선 대책 등	5	우	미	우	양	수
	수행계 획서 발표 및 면접 (10점)	1) 책임건설사업관리기술인 과업수행계획서 발표	5	우	수	미	양	우
		2) 책임건설사업관리기술인 면접	5	미	수	양	우	우

○ 등급별 배분기준: 수(1개), 우(2개), 미(1개), 양(1개)

↳ "A", "B", "C", "D", "E" 업체명 아래 빈칸에 → "수", "우", "미", "양"으로 표기

2021. 6. 10.

평가위원 :

- 영종-청라 연결도로(제3연륙교) 건설공사 1공구 건설사업관리용역 -
기술인평가서(SOQ) 평가표
(수행계획, 발표 및 면접)

평가항목		세부 평가항목	배점	평가업체				
				A업체	B업체	C업체	D업체	E업체
건설사업관리기술인 과업수행계획 및 방법	수행 계획서 (20점)	1) 과업의 성격 및 범위에 대한 이해도	5	수	양	수	우	미
		2) 공종별 시공관리계획	5	우	양	수	우	미
		3) 품질, 환경, 안전, 공정관 리 계획	5	우	수	우	양	미
		4) 예상되는 문제점 및 개 선 대책 등	5	수	미	우	양	우
	수행계 획서 발표 및 면접 (10점)	1) 책임건설사업관리기술인 과업수행계획서 발표	5	양	미	우	수	우
		2) 책임건설사업관리기술인 면접	5	양	우	미	우	수

○ 등급별 배분기준: 수(1개), 우(2개), 미(1개), 양(1개)

↳ "A", "B", "C", "D", "E" 업체명 아래 빈칸에 → "수", "우", "미", "양"으로 표기

2021. 6. 10.

평가위원 :

- 영종-청라 연결도로(제3연륙교) 건설공사 1공구 건설사업관리용역 -
기술인평가서(SOQ) 평가표
 (수행계획, 발표 및 면접)

평가항목		세부 평가항목	배점	평가업체				
				A업체	B업체	C업체	D업체	E업체
건설사업관리기술인 과업수행계획 및 방법	수행 계획서 (20점)	1) 과업의 성격 및 범위에 대한 이해도	5	우	수	양	우	미
		2) 공종별 시공관리계획	5	우	우	미	수	양
		3) 품질, 환경, 안전, 공정관 리 계획	5	우	수	양	우	미
		4) 예상되는 문제점 및 개 선 대책 등	5	수	우	미	우	양
	수행계 획서 발표 및 면접 (10점)	1) 책임건설사업관리기술인 과업수행계획서 발표	5	우	수	미	양	우
		2) 책임건설사업관리기술인 면접	5	우	수	미	양	우

○ 등급별 배분기준: 수(1개), 우(2개), 미(1개), 양(1개)

↳ "A", "B", "C", "D", "E" 업체명 아래 빈칸에 → "수", "우", "미", "양"으로 표기

2021. 6. 10.

평가위원 :

- 영종-청라 연결도로(제3연륙교) 건설공사 1공구 건설사업관리용역 -

기술인평가서(SOQ) 평가표

(수행계획, 발표 및 면접)

평가항목		세부 평가항목	배점	평가업체				
				A업체	B업체	C업체	D업체	E업체
건설사업관리기술인 과업수행계획 및 방법	수행 계획서 (20점)	1) 과업의 성격 및 범위에 대한 이해도	5	우	양	수	미	우
		2) 공종별 시공관리계획	5	미	수	우	양	우
		3) 품질, 환경, 안전, 공정관 리 계획	5	미	우	우	수	양
		4) 예상되는 문제점 및 개 선 대책 등	5	우	미	양	우	수
	수행계 획서 발표 및 면접 (10점)	1) 책임건설사업관리기술인 과업수행계획서 발표	5	우	미	우	양	수
		2) 책임건설사업관리기술인 면접	5	양	수	미	우	우

○ 등급별 배분기준: 수(1개), 우(2개), 미(1개), 양(1개)

↳ "A", "B", "C", "D", "E" 업체명 아래 빈칸에 → "수", "우", "미", "양"으로 표기

2021. 6. 10.

평가위원 :

- 영종-청라 연결도로(제3연륙교) 건설공사 1공구 건설사업관리용역 -

기술인평가서(SOQ) 평가표

(수행계획, 발표 및 면접)

평가항목		세부 평가항목	배점	평가업체				
				A업체	B업체	C업체	D업체	E업체
건설사업관리기술인 과업수행계획 및 방법	수행 계획서 (20점)	1) 과업의 성격 및 범위에 대한 이해도	5	미	우	수	양	우
		2) 공종별 시공관리계획	5	양	우	수	미	우
		3) 품질, 환경, 안전, 공정관 리 계획	5	양	우	우	미	수
		4) 예상되는 문제점 및 개 선 대책 등	5	우	미	수	양	우
	수행계 획서 발표 및 면접 (10점)	1) 책임건설사업관리기술인 과업수행계획서 발표	5	양	우	우	미	수
		2) 책임건설사업관리기술인 면접	5	미	우	수	양	우

○ 등급별 배분기준: 수(1개), 우(2개), 미(1개), 양(1개)

↳ "A", "B", "C", "D", "E" 업체명 아래 빈칸에 → "수", "우", "미", "양"으로 표기

2021. 6. 10.

평가위원 :