

업 무 여 유 도

(참여분야 : 총괄평가자, 성명 : 윤 형 희)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년 이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	수인선 수원-한대 앞, 오이도-인천간 복선전철 건설사업 환경영향조사 용역	한국철도 시설공단	1,949	06.08.02	22.12.31	365일	5,996일	11.87	
2	김포마송 및 양곡 택지개발사업지구 사후환경영향조사 용역	한국토지 주택공사 김포사업 본부	615	07.03.27	22.06.30	365일	5,575일	4.03	
3	동탄2지구 제영향 평가용역	한국토지 주택공사	3,364	07.07.24	19.06.30	-	4,360일	- 협의완료	협의완료 10.02.08
4	고양~광탄(덕양~용 미)간 도로확포장 공사 사후환경조사 용역	경기도건 설본부	730	08.08.05	19.07.21	35일	4,003일	0.64	
5	농소~외동 국도건 설공사 환경영향평 가용역	부산지방 국토관리 청	226	08.12.03	17.06.22	-	3,124일	- 3개월 이상 중지중	과업중지 16.07.04
6	고속국도 제30호선 상주-영덕건설공사 (10-19공구) 사후 환경영향조사용역	한국도로 공사 안동영덕 건설사업 단	3,046	10.04.05	19.12.31	198일	3,558일	16.95	
7	용인 역북지구 도 시개발사업 사후환 경영향조사용역	용인도시 공사	387	11.05.20	22.01.19	365일	3,898일	3.63	
8	서울내곡 보금자리 주택단지 조성사업 사후환경영향조사 용역	SH공사	284	11.12.01	20.05.31	350일	3,105일	3.21	

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년 이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
9	원주~강릉 철도건설(평창~강릉) 사후환경영향조사용역	한국철도시설공단	2,328	12.10.24	20.12.30	365일	2,990일	28.43	
10	진접선(당고개~진접) 복선전철 사후환경영향조사용역	한국철도시설공단	1,864	15.11.06	22.12.31	365일	2,613일	26.05	
11	국제과학비즈니스벨트 거점지구(신동, 둔곡) 개발사업 사후환경조사(공사시) 용역	한국토지주택공사	384	16.06.10	19.12.31	198일	1,300일	5.86	
12	안동-영덕 국도건설공사 사후환경영향조사용역	부산지방국토관리청	1,858	16.12.16	26.10.24	365일	3,600일	18.84	
13	단산~부석사간도로 건설공사 사후환경영향조사 용역	경상북도	2,566	17.03.28	27.02.03	365일	3,600일	26.02	
14	진도항(구 팽목항) 개발사업 사후환경영향조사용역	전라남도	1,772	17.04.26	26.03.09	365일	3,240일	19.96	
15	영산강~송달산 만남의길 조성사업 사후환경영향조사용역	전라남도 무안군	553	17.05.03	23.05.01	365일	2,190일	9.23	
	계							174.72 백만원	

업 무 여 유 도

(참여분야 : 대기관리분야 책임평가자, 성명 : 박 성 완)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년 이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	적성-전국 도로건설공사 사후환경영향조사 용역	서울지방 국토관리청	1,235	09.11.19	21.12.17	365일	4,412일	10.22	
2	인천검단지구 택지개발사업 사후환경영향조사용역	인천도시공사	1,142	14.11.03	26.10.30	365일	4,380일	9.51	
3	남당항 건설공사 사후 환경영향조사용역	대산지방 해양수산청	220	15.04.07	20.04.04	293일	1,825일	3.53	
4	금호워터폴리스 제영향평가용역	대구도시공사	1,143	15.05.20	20.05.29	-	1,837일	- 협의완료	협의완료
5	신양항 정비공사 사후 환경영향조사용역(운영시)	제주특별자치도	645	15.10.26	19.12.24	191일	1,521일	8.10	
6	연천BIX(은통산업단지) 조성사업 제영향평가용역	경기도시공사	929	16.07.27	19.07.26	-	1,095일	- 협의완료	협의완료
7	동해-2 가스전 개발사업 해양환경영향조사 용역	한국석유공사	926	16.10.21	19.12.20	-	1,156일	-	해양환경영향조사
8	울산항 남화물양장 축조공사 사후환경영향조사용역(운영시)	울산항만공사	1,047	16.10.25	21.10.23	365일	1,825일	20.94	

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년 이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
9	순천00 도시첨단산업단지 환경영향평가용역	한국토지주택공사	345	17.02.01	18.07.31	-	546일	- 협의완료	협의완료 18.07.04
10	동아~옥천 고속도로 확장사업 사후 환경영향조사 용역	한국도로공사	640	17.05.12	24.04.04	365일	2,520일	9.27	
11	다사~왜관간 광역도로 건설 전략 및 환경영향평가용역	대구광역시건설관리본부	990	17.06.07	18.11.28	-	540일	- 협의완료	협의완료 18.10.26
12	김해신공항 건설소음영향 분석 등 전략환경영향평가용역	국토교통부	501	17.06.29	19.12.31	198일	916일	10.82	
13	부성지구 도시개발사업 사후환경영향조사 용역	천안시	487	18.04.19	21.04.02	365일	1,080일	16.47	
14	부산남항 수제선(방재호안) 정비공사 사후환경영향조사용역(공사시)	부산광역시	855	18.12.05	21.12.04	365일	1,096일	28.47	
15	안성천 유역하수도 정비계획의 전략 환경영향평가	한강유역환경청	87	18.12.05	19.11.27	164일	358일	4.01	
16	부천권 A, B 공공주택지구 전략환경영향평가 용역	한국토지주택공사	378	18.12.06	19.12.05	172일	365일	17.81	

No	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년 이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
17	경남항공 국가산업단지 조성사업(사천지구) 사후환경영향조사 (공사시) 용역	한국토지주택공사	658	19.03.27	23.12.31	365일	1,741일	13.80	
18	대구연호 공공주택지구 환경영향평가용역	한국토지주택공사	463	19.04.11	21.04.10	365일	731일	23.11	
19	황산~금산사IC(1공구) 지방도 확포장공사 사후환경영향조사 용역	전라북도	322	19.05.29	24.11.27	365일	2,010일	5.85	
	계							181.91 백만원	

업 무 여 유 도

(참여분야 : 수질관리분야 책임평가자, 성명 : 김 근 중)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년 이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	중지일자
1	용인 역북지구 도시개발사업 사후환경영향조사용역	용인도시공사	387	11.05.20	22.01.19	365일	3,898일	3.63	
2	서울내곡 보금자리주택단지 조성사업 사후환경영향조사용역	SH공사	284	11.12.01	20.05.31	350일	3,105일	3.21	
3	원주~강릉 철도건설(평창~강릉) 사후환경영향조사용역	한국철도시설공단	2,328	12.10.24	20.12.30	365일	2,990일	28.43	
4	무안 개발촉진지구 기반시설사업(2개지구) 환경영향평가용역	전라남도무안군	674	14.06.30	16.08.30	-	793일	- 3개월 이상 중지중	과업중지 15.05.27
5	산성터널 접속도로(금정측) 건설공사 사후환경영향조사용역	부산광역시 건설본부	1,076	14.08.28	25.02.22	365일	3,832일	10.25	
6	영산강~승달산 만남의길 조성사업 사후환경영향조사용역	전라남도무안군	553	17.05.03	23.05.01	365일	2,190일	9.23	
7	생곡지구(생곡산업단지)개발사업 사후환경영향조사(운영시)용역	부산도시공사	550	18.03.21	21.03.20	365일	1,096일	18.32	

[illegible]

업 무 여 유 도

(참여분야 : 소음진동분야 책임평가자, 성명 : 권 범 석)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년 이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	성남판교지구 제2차 사후환경영향조사용역	한국토지주택공사	733	09.04.08	22.08.31	365일	4,894일	5.46	
2	진해자은3 국민임대주택단지 사후환경영향조사용역	한국토지주택공사	419	10.03.22	19.06.30	14일	3,388일	0.17	
3	용인시민체육공원 조성사업 사후환경영향조사 용역	용인시	768	10.04.06	18.02.28	29일	2,886일	- 3개월 이상 중지중	과업중지 18.01.31
4	부산진해경제자유구역 명지지구 개발사업 사후환경영향조사용역	한국토지주택공사	1,300	10.06.04	22.12.31	365일	4,594일	10.33	
5	화성동탄(2) 택지개발사업 사후환경영향조사 (공사시) 용역	한국토지주택공사	831	12.02.29	20.01.31	229일	2,894일	6.57	
6	부산항신항 주간선도로(육망산구간) 노반조성사업 사후환경영향조사용역	부산항만공사	528	12.08.28	21.10.31	365일	3,352일	5.75	
7	성남~여주복선전철부발차량기지건설사후환경영향조사용역	한국철도시설공단	1,060	13.05.07	20.03.31	289일	2,521일	12.15	
8	남양주 다산진건공공주택지구 사후환경영향조사용역	경기도시공사	1,098	13.11.06	23.12.31	365일	3,708일	10.81	

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년 이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
9	천성항 건설공사 사후 환경영향조사 용역(공사시)	해양수산부 동해어업관리단	782	13.12.20	19.08.03	48일	2,053일	1.83	
10	양주신도시(회천) 택지개발사업 사후 환경영향조사(공사 시) 용역	한국토지 주택공사	720	14.01.06	26.02.05	365일	4,414일	5.96	
11	신곡의료복합단지 도시개발사업 제영 향(환경·교통)평 가용역	김포도시 공사	493	14.12.15	17.06.14	365일	913일	- 3개월 이상 중지중	과업중지 15.11.02
12	금호위터폴리스 제 영향평가용역	대구도시 공사	1,143	15.05.20	20.05.29	-	1,837일	- 협의완료	협의완료
13	지리산 국립공원계 획 변경 자연환경 영향평가 용역	경남개발 공사	279	15.10.28	16.10.27	-	366일	- 3개월 이상 중지중	과업중지 16.10.07
14	913-1-B사업 사후 환경영향조사용역 (2015-B167)	국방부	395	15.11.05	20.01.28	226일	1,546일	5.78	
15	부산항 신항 서컨 테이너부두 축조공 사 외 1개 공사 사 후 환경영향조사용 역(2차)	부산항만 공사	709	15.11.06	19.12.31	198일	1,517일	9.25	
16	파주~양주.포천 고 속도로 건설사업 사후 환경영향조사 용역	한국도로 공사	2,914	17.05.12	27.03.20	365일	3,600일	29.54	

[illegible]

업 무 여 유 도

(참여분야 : 자연환경분야 책임평가자, 성명 : 한 기 정)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년 이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	황강 쌍책지구 등 3개지구 하천환경 정비사업 사후환경 영향조사 용역	국토해양 부 부산지방 국토관리 청	1,648	13.07.15	20.10.15	365일	2,650일	22.70	
2	소방방재 교육연구 단지 건립공사 사 후환경영향조사	국민안전 처	600	15.04.29	20.12.31	365일	2,074일	10.56	
3	중앙선 영천~신경 주 복선전철 사후 환경영향조사용역	한국철도 시설공단	1,849	16.05.31	21.12.31	365일	2,041일	33.06	
4	웅천일반산업단지 조성사업 사후환경 영향조사용역	충청남도 개발공사	497	16.09.27	20.01.29	226일	1,220일	9.24	
5	시화지구 광역도로 건설사업 사후환경 영향조사 용역	한국 수자원공 사	954	17.02.07	20.12.19	365일	1,412일	24.66	
6	목현천 등 12개 하 천기본계획 전략한 경영향평가 용역	경기도 북부청사	217	17.05.31	18.08.31	-	458일	- 3개월 이상 중지중	과업중지 18.06.27
7	담양군 소하천정비 종합계획 재수립에 따른 전략환경영향 평가용역	전라남도 담양군	433	17.06.01	19.06.13	45일	743일	2.51	과업중지 19.04.30
8	진도 포산-서망 도 로시설개량공사 사 후 환경영향조사용 역	국토교통 부 익산지방 국토관리 청	1,392	17.06.29	27.05.07	365일	3,600일	14.11	

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년 이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
9	와초-도신간 도로 확포장공사 소규모 환경영향평가 용역	경기도 연천군	20	18.01.11	18.04.10	-	90일	- 3개월 이상 중지중	과업중지 18.03.28
10	영광 묘량농공단지 조성사업 환경영향 평가용역	전라남도 영광군	260	18.06.18	19.12.13	179일	544일	8.60	
11	장곡동 생활체육시 설 조성사업 소규 모 환경영향평가용 역	경기도 시흥시	21	18.07.31	19.01.26	-	180일	- 3개월 이상 중지중	과업중지 19.01.08
12	군포대야미 공공주 택지구 환경영향평 가용역	한국토지 주택공사	504	18.08.20	20.08.19	365일	731일	25.14	
13	울산대화강변 공공 주택지구 소규모 환경영향평가용역	한국토지 주택공사	189	18.09.10	19.09.09	84일	365일	4.40	
14	창원명곡 및 창원 태백 공공주택지구 소규모 환경영향평 가용역	한국토지 주택공사	195	18.10.18	19.10.17	122일	365일	6.57	
15	신천동 생활체육시 설 조성사업 소규 모 환경영향평가 용역	경기도 시흥시	20	18.12.19	19.06.16	6일	180일	0.07	과업중지 19.06.11
16	00부대 소규모환경 영향평가용역 (18-B167)	국방부 국군재정 관리단	93	18.12.24	19.08.26	70일	246일	2.69	

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년 이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
17	고능말 도시계획도로 (중로 1-서3호선 외1)개설공사 소규모 환경영향평가 용역	경기도 양주시	20	19.04.17	19.07.15	28일	90일	0.63	
18	안양연천 공공주택 지구 조성사업 전략 환경영향평가 용역	경기도 도시공사	161	19.05.27	20.11.26	365일	550일	10.70	
19	자안천 등 19개 하천 기본계획 전략 환경영향평가 용역	경기도 북부청사	305	19.05.27	20.11.26	365일	550일	20.24	
	계							195.88 백만원	

업 무 여 유 도

(참여분야 : 대기관리분야 참여평가자, 성명 : 박 정 호)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년 이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	광주연구개발특구 첨단3지구 제영향 평가용역	광주광역시 도시공사	462	11.09.22	21.06.30	365일	3,570	4.73	
2	유치~이양간 지방 도4차로 확포장공 사 환경영향조사용 역	전라남도	1,533	06.12.28	25.12.25	365일	6,938	8.07	
3	사하구 강변대로 확장공사 사후환경 영향조사용역	부산광역시 건설본부	572	10.08.16	22.11.13	365일	4,473	4.67	
4	진접~내촌 도로건 설공사 사후환경영 향조사용역	서울지방 국토관리 청	1,046	13.11.18	22.10.01	365일	3,240	11.79	
5	영천~삼창 국도건 설공사 사후환경영 향조사용역	부산지방 국토관리 청	1,100	14.04.30	23.03.13	365일	3,240	12.40	
6	광주도시철도2호선 1단계건설사업 환 경영향평가 및 교 통영향분석 개선대 책수립용역	광주광역시	955	15.04.28	19.01.19	-	1,363	- 협의완료	협의완료 19.03.12
7	흥해우회도로 건설 공사 사후환경영향 조사용역	부산지방 국토관리 청	1,676	15.06.10	24.04.22	365일	3,240	18.89	
8	형산강 효자2지구 하천환경 정비 사업 사후환경영향조사 용역	부산지방 국토관리 청	246	15.11.17	23.10.05	365일	2,880	3.12	

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년 이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
9	남강 생초지구 외 3개지구 하천환경 정비사업 사후환경 영향조사용역	부산지방 국토관리청	1,835	16.08.12	23.07.06	365일	2,520	26.58	
10	한기리-교리 국도 건설공사 사후환경 영향조사용역	부산지방 국토관리청	863	16.12.09	24.10.27	365일	2,880	10.94	
11	광주R&D특구 연결 도로 개설공사 사 후 환경영향조사용 역	광주광역 시	167	18.05.17	23.12.16	365일	2,040	2.99	
12	고창 흥덕-부안 행 안 도로확장공사 전략환경영향평가 용역	익산지방 국토관리청	261	18.06.27	19.07.27	-	396	- 3개월 이상 중지중	과업중지 19.02.21
13	서울18 공공9 공공 주택지구 전략환경 영향평가용역	한국토지 주택공사 서울지역 본부	297	18.10.25	19.10.24	130일	365	10.58	
14	보성 농어촌폐기물 종합처리시설 조성 사업 소규모환경영 향평가용역	보성군	15	18.11.22	19.07.06	20일	227	0.14	
15	화성어천 공공주택 지구 환경영향평가 용역	한국토지 주택공사	505	18.11.29	20.11.28	365일	731	25.22	
16	회룡 구련소하천 정비사업 소규모환 경영향평가용역	담양군	17	19.05.08	19.11.03	140일	180	1.33	
	계							141.45 백만원	

업 무 여 유 도

(참여분야 : 수질관리분야 참여평가자, 성명 : 이 현 태)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년 이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	중지일자
1	용인 역북지구 도시개발사업 사후환경영향조사용역	용인도시공사	387	11.05.20	22.01.19	365일	3,898일	3.63	
2	서울내곡 보금자리주택단지 조성사업 사후환경영향조사용역	SH공사	284	11.12.01	20.05.31	350일	3,105일	3.21	
3	원주~강릉 철도건설(평창~강릉) 사후환경영향조사용역	한국철도시설공단	2,328	12.10.24	20.12.30	365일	2,990일	28.43	
4	문산천(문산, 월릉지구) 하천환경정비사업 사후환경영향조사용역	서울지방국토관리청	995	13.10.01	21.08.19	365일	2,880일	12.62	
5	무안 개발촉진지구 기반시설사업(2개지구) 환경영향평가용역	전라남도무안군	674	14.06.30	16.08.30	-	793일	- 3개월 이상 중지중	과업중지 15.05.27
6	군포첨단산업단지 조성사업 사후환경영향조사 용역	경기도군포시	513	15.05.06	21.12.31	-	2,432일	- 3개월 이상 중지중	과업중지 18.11.07
7	국제과학비즈니스벨트 거점지구(신동, 둔곡) 개발사업 사후환경조사(공사시) 용역	한국토지주택공사	384	16.06.10	19.12.31	198일	1,300일	5.86	

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년 이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	중지일자
8	죽율~장현~목감간 도로개설사업 전략 및 환경영향평가용 역	한국토지 주택공사	418	16.08.01	18.07.31	-	730일	- 3개월 이상 중지중	과업중지 18.07.12
9	안성천 군문 안성 지구 사후환경영향 조사	서울지방 국토관리 청	1,177	16.12.29	23.11.22	365일	2,520일	17.05	
10	고양덕은 도시개발 사업 사후환경영향 조사용역	한국토지 주택공사	542	17.02.20	21.09.30	365일	1,684일	11.77	
11	영산강~승달산 만 남의길 조성사업 사후환경영향조사 용역	전라남도 무안군	553	17.05.03	23.05.01	365일	2,190일	9.23	
12	천안00 도시첨단산 업단지 환경영향평 가용역	한국토지 주택공사	361	17.05.29	18.11.28	-	549일	- 협의완료	협의완료 18.11.15
13	울산다운2 공공주 택지구 조성공사 사후환경영향조사 (공사시) 용역	한국토지 주택공사	772	18.12.28	23.12.27	365일	1,826일	15.43	
14	밀양 나노융합 국 가산업단지 개발사 업 사후환경영향조 사용역(공사시)	한국토지 주택공사	723	19.02.19	23.09.19	365일	1,674일	15.78	
	계							123.01 백만원	

업 무 여 유 도

(참여분야 : 소음진동분야 참여평가자, 성명 : 최 재 용)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년 이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	횡성군 소하천정비종합계획(1권역) 전략환경영향평가용역	강원도 횡성군	227	16.12.27	19.06.21	5일	907	0.13	
2	삼척시 농어촌도로 기본계획 수립 전략환경영향평가용역	강원도 삼척시	54	17.05.04	19.03.31	5일	697	0.04	과업중지 19.03.27
3	국지도70호선 대곡~반곡 도로건설공사 사후환경영향조사용역	강원도	1,014	17.07.04	25.07.01	365일	2920	12.68	
4	속초 대포 제3농공단지 사후환경영향조사(운영시)용역	강원도 속초시	410	17.10.24	20.10.22	365일	1095	13.69	
5	강릉시 폐기물처리시설(소각시설) 설치사업 환경영향평가용역	강원도 강릉시	749	17.10.27	18.10.26	-	365	- 3개월 이상 중지중	과업중지 18.07.16
6	소한동지구 소규모 농촌용수개발사업 전략환경영향평가용역	한국농어촌공사강원지역본부	32	17.12.27	19.06.27	11일	548	0.06	
7	서산 수석지구 도시개발사업 전략 및 환경영향평가	충청남도 서산시	657	18.03.06	20.08.21	-	900	- 3개월 이상 중지중	과업중지 18.08.07
8	씨감자생산 대체포장 조성사업(대기2지구) 사후환경영향조사용역	강원도 개발공사	120	18.03.29	20.02.28	257일	702	4.42	

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년 이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
9	국지도 84호선(길상~선원) 도로개설공사 사후환경영향조사용역	인천광역시종합건설본부	884	18.06.25	26.06.24	365일	2922	11.05	
10	2025년 평창 군관리계획 전략환경영향평가 용역	강원도 평창군	91	18.07.02	20.08.29	365일	790	1.25	
11	문암진리 해풍그늘들살이마당 조성사업 소규모환경영향평가 용역	강원도 고성군	19	18.07.17	18.09.14	-	60	- 3개월 이상 중지중	과업중지 18.09.10
12	154kV 화천T/L No.65~69 소규모 환경영향평가용역	한국전력공사 강원지역본부	19	18.07.23	19.08.26	-	400	- 협의완료	협의완료 19.04.30
13	신림지구 소하천정비 종합계획(변경) 수립(2단계) 전략환경영향평가	강원도 원주시	43	18.07.26	20.09.27	365일	795	1.98	
14	154kV 주천SS 및 분기TL 건설사업 소규모 환경영향평가 용역	한국전력공사 중부건설본부	23	18.10.23	20.10.11	365일	720	1.18	
15	동해 폐열발전 사후환경영향조사 용역(운영시)	쌍용양회공업(주)	235	18.11.01	23.10.31	365일	1826	4.71	
16	외연도항 정비공사 사후환경영향조사용역	해양수산부 대산지방 해양수산청	2,225	18.11.23	23.11.21	365일	1825	44.52	

업 무 여 유 도

(참여분야 : 토양환경분야 참여평가자, 성명 : 전 병 근)

N0	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년 이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	종지일자
1	화성동탄(2) 택지 개발사업 사후환 경영향조사 (공사 시) 용역	한국토지 주택공사	831	12.02.29	20.01.31	229일	2,894일	6.57	
2	성남~여주복선전철 부발차량기지건설 사후환경영향조사 용역	한국철도 시설공단	1,060	13.05.07	20.03.31	289일	2,521일	12.15	
3	인천검단지구 택지 개발사업 사후환경 영향조사용역	인천도시 공사	1,142	14.11.03	26.10.30	365일	4,380일	9.51	
4	동해-2 가스전 개 발사업 해양환경영 향조사 용역	한국석유 공사	926	16.10.21	19.12.20	-	1,156일	-	해양환경 영향조사
5	울산항 남화물양장 축조공사 사후환경 영향조사용역(운영 시)	울산항만 공사	1,047	16.10.25	21.10.23	365일	1,825일	20.94	
6	순천00 도시첨단산 업단지 환경영향평 가용역	한국토지 주택공사	345	17.02.01	18.07.31	-	546일	- 협의완료	협의완료 18.07.04
7	남양주별내지구 택 지개발사업 사후환 경영향조사용역(운 영시)	한국토지 주택공사	192	17.02.27	20.04.26	315일	1,155일	5.24	

N0	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년 이내 잔여일수	총계약기간	중복금액 (백만원)	중지일자
8	동이~옥천 고속도로 확장사업 사후 환경영향조사 용역	한국도로공사	640	17.05.12	24.04.04	365일	2,520일	9.27	
9	김해신공항 건설소음영향 분석 등 전략환경영향평가 용역	국토교통부	501	17.06.29	19.12.31	198일	916일	10.82	
10	부성지구 도시개발사업 사후환경영향조사 용역	천안시	487	18.04.19	21.04.02	365일	1,080일	16.47	
11	임실-장수 도로시설개량공사 환경영향평가용역	익산지방국토관리청	734	18.06.27	19.11.15	152일	507일	22.02	과업중지 19.05.07
12	제4차 영남북합화력 건설사업 사후 환경영향조사(운영시) 용역	한국남부발전(주) 영남화력 발전소	644	18.08.31	19.08.30	75일	365일	13.22	
13	고양방송영상문화 콘텐츠밸리 도시개발사업 환경영향평가용역	경기도시공사	529	18.09.11	20.09.10	365일	731일	26.43	
14	경남항공 국가산업단지 조성사업(사천지구) 사후환경영향조사 (공사시) 용역	한국토지주택공사	658	19.03.27	23.12.31	365일	1,741일	13.80	
	계							166.44 백만원	