

－ 업무여유도

(참여분야 : 총괄평가자 김용민)

(업무여유도 산정 기준일 : 2019. 06. 17.)

NO	용역명	발주처	총사업금비 (백만원)	착수일	준공예정일	1년 이내 잔여일수	총계약 기 간	중복금액 (백만원)	비 고
1	영주다목적댐 건설사업 환경 영향조사 용역	한국수자원 공사	3,268	10.03.22	20.02.21	250일	3,624일	22.54	
2	도화구역 도시개발사업 사후 환경영향조사 용역	인천도시공 사	1,304	10.07.05	22.03.31	365일	4,288일	11.10	
3	화정동-신사동간 도로개설공 사 사후환경영향 조사용역	고 양 시	903	12.10.08	20.12.31	365일	3,007일	10.96	
4	성남-여주 복선전철 부발차 량기지 건설사후환경영향조 사 용역	한국철도시 설공단	1,060	13.05.07	20.03.31	289일	2,521일	12.15	
5	송도국제도시 조성사업 사후 환경영향조사 용역(5단계)	인천광역시 경제자유구 역청	4,491	14.08.28	19.08.26	71일	1,825일	17.47	
6	일죽~대포(1공구)간 도로확 포장공사 사후환경영향조사 용역	경기도건설 본부	397	15.04.01	22.04.27	365일	2,584일	5.61	
7	초지대교~인천간 도로건설공 사 사후환경조사용역	경기도건설 본부	973	16.02.25	24.01.13	365일	2,880일	12.33	
8	00부대 이전 환경영향평가 용 역(16-B175)	국군재정관 리단	456	16.11.04	19.11.03	140일	1,095일	5.83	
9	광명00 유동단지 전략 및 환 경영향평가용역	한국토지주 택공사	396	17.01.16	19.07.15	—	911일	—	협의완료
10	고창 해리-부안 도로시설 개 량공사 사후환경영향조사 용 역	익산지방국 토관리청	985	17.06.29	25.05.17	365일	2,880일	12.48	
11	국지도70호선 대곡~반곡 도 로건설공사 사후환경영향조 사용역	강 원 도	1,014	17.07.04	25.07.01	365일	2,920일	12.68	
12	경산4일반산업단지 조성사업 사후환경영향조사 용역(공사 시)	한국산업단 지공단	880	17.10.19	21.05.18	365일	1,308일	24.56	
13	광양 성황도이지구 도시개발 사업 사후환경영향조사 용역	광 양 시	1,111	17.10.31	23.10.30	365일	2,191일	18.51	
14	남강 서촌지구 하천환경정비 사업 사후환경영향조사용역	부산지방국 토관리청	705	17.12.27	24.11.19	365일	2,520일	10.21	
15	청주 북이산업단지 조성사업 환경영향평가 용역	충북개발공 사	275	18.04.18	19.10.14	120일	545일	6.06	

[illegible]

－ 업무여유도

(참여분야 : 대기관리분야 책임평가자 김인근)

(업무여유도 산정 기준일 : 2019. 06. 17.)

NO	용역명	발주처	총사업금비 (백만원)	착수일	준공예정일	1년 이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비 고
1	2025년제천도시관리계획재 정비수립전략환경영향평가용 역	제천시	144	17.05.25	19.05.24	199일	730일	중지3개월	용역중지18.11.07
2	고속국도 제30호선 상주-영 덕 건설공사 사후환경영향조 사용역(10-19공구)	한국도로공 사	3,046	10.04.05	19.12.31	198일	3,558일	16.95	
3	고양원흥공공주택지구사후환 경영향조사(운영시)용역	한국토지주 택공사인천 지역본부	158	16.04.20	19.12.31	198일	1,351일	2.32	
4	고양지축공공주택지구사후환 경영향조사용역	한국토지주 택공사	293	15.05.11	19.12.31	198일	1,696일	3.42	
5	국지도82호선화성우정-향남 등2건도로확장공사소규모환 경영향평가용역	서울지방국 토관리청	196	18.03.09	20.02.16	245일	710일	6.76	
6	금산천하천기본계획전략환경 영향평가용역	충청북도	43	19.03.08	20.03.01	307일	360일	3.67	용역중지19.04.30
7	금호강하류권역(중류,하류) 하천기본계획수립전략환경영 향평가용역	부산지방국 토관리청	660	15.11.17	19.12.01	168일	1,476일	7.51	
8	남강서촌지구하천환경정비사 업사후환경영향조사용역	부산지방국 토관리청	705	17.12.27	24.11.19	365일	2,520일	10.21	
9	도봉산-옥정광역철도건설사 업환경영향평가용역	경기도	564	18.12.18	19.10.13	119일	300일	22.37	
10	불현-신장간도로확포장공사 사후환경영향조사용역	경기도건설 본부	909	18.04.17	24.03.15	365일	2,160일	15.36	
11	삽교천권역하천기본계획전략 환경영향평가용역	대전지방국 토관리청	824	15.11.12	19.12.31	295일	1,511일	중지3개월	용역중지19.03.12
12	섬진강하천기본계획전략환경 영향평가용역	익산지방국 토관리청	212	15.07.30	19.11.30	167일	1,585일	2.23	
13	섬진곡성및섬진강하류권역하 천기본계획전략환경영향평가 용역	익산지방국 토관리청	385	19.06.10	20.06.08	358일	365일	37.76	
14	안성천군문안성지구하천환경 정비사업사후환경영향조사용 역	서울지방국 토관리청	1,177	16.12.29	23.11.22	365일	2,520일	17.05	
15	율촌제1일반산업단지조성공 사사후환경영향조사용역	광양만권경 제자유구역 청	1,159	16.01.06	22.12.31	365일	2,552일	16.58	

[illegible]

－ 업무여유도

(참여분야 : 수질관리분야 책임평가자 김용남)

(업무여유도 산정 기준일 : 2019. 06. 17.)

NO	용역명	발주처	총사업금비 (백만원)	착수일	준공예정일	1년 이내 잔여일수	총계약 기 간	중복금액 (백만원)	비 고
1	인천가정지구 택지개발사업 사후환경영향조사 용역	대한주택공 사 인천지 역본부	617	09.04.01	21.12.31	365일	4,658일	4.83	
2	일죽~대포(1공구)간 도로확 포장공사 사후환경영향조사 용역	경기도건설 본부	397	15.04.01	22.04.27	365일	2,584일	5.61	
3	인천생산지 IV지구 LNG시 설 건설공사 사후환경영향조 사(공사시) 용역	한국가스공 사	2,262	15.07.16	19.12.31	198일	1,630일	27.48	
4	광양(여천)항 일반부두 축조 공사 사후환경영향조사 용역	여수지방해 양수산청	394	15.11.27	19.11.26	163일	1,461일	4.40	
5	주암댐 도수터널 시설안정화 사업 사후환경영향조사 용역	한국수자원 공사	341	16.04.27	20.10.27	365일	1,645일	7.57	
6	00부대 이전 환경영향평가 용 역(16-B175)	국군재정관 리단	456	16.11.04	19.11.03	140일	1,095일	5.83	
7	광명00 유통단지 전략 및 환 경영향평가용역	한국토지주 택공사	396	17.01.16	19.07.15	-	911일	-	협의완료
8	국지도70호선 대곡~반곡 도 로건설공사 사후환경영향조 사용역	강 원 도	1,014	17.07.04	25.07.01	365일	2,920일	12.68	
9	경산4일반산업단지 조성사업 사후환경영향조사 용역(공사 시)	한국산업단 지공단	880	17.10.19	21.05.18	365일	1,308일	24.56	
10	청주 북이산업단지 조성사업 환경영향평가 용역	충북개발공 사	275	18.04.18	19.10.14	120일	545일	6.06	
11	무주 무주-설천 도로확장공 사 환경영향평가용역	익산지방국 토관리청	705	18.06.27	19.08.18	63일	418일	10.63	
12	지방어항(만대항) 건설사업 사후환경영향조사 용역	충청남도	1,106	18.10.29	26.10.26	365일	2,920일	13.83	
13	00부대 환경영향평가용역 (18-B151)	국군재정관 리단	379	19.01.03	19.09.27	103일	268일	14.57	
14	원주00지구 조성사업 환경영 향평가 용역	한국토지주 택공사	323	19.04.24	21.04.24	365일	732일	16.11	
15	화성남양뉴타운 도시개발사 업 사후환경영향조사용역(운 영시)	한국토지주 택공사	451	19.06.07	22.01.31	365일	970일	16.97	

[illegible]

－ 업무여유도

(참여분야 : 소음진동분야 책임평가자 황성희)

(업무여유도 산정 기준일 : 2019. 06. 17.)

NO	용역명	발주처	총사업금비 (백만원)	착수일	준공예정일	1년 이내 잔여일수	총계약 기 간	중복금액 (백만원)	비 고
1	2025년제천도시관리계획재 정비수립전략환경영향평가용 역	제천시	144	17.05.25	19.05.24	199일	730일	중지3개월	용역중지18.11.07
2	3공장신규부지조성공사사후 환경영향조사(공사시)용역	한국원자력 연료	244	15.09.08	18.12.31	184일	1,211일	중지3개월	용역중지18.07.01
3	고속국도 제30호선 상주-영 덕 건설공사 사후환경영향조 사용역(10-19공구)	한국도로공 사	3,046	10.04.05	19.12.31	198일	3,558일	16.95	
4	고양원흥공공주택지구사후환 경영향조사(운영시)용역	한국토지주 택공사인천 지역본부	158	16.04.20	19.12.31	198일	1,351일	2.32	
5	고양지축공공주택지구사후환 경영향조사용역	한국토지주 택공사	293	15.05.11	19.12.31	198일	1,696일	3.42	
6	국지도82호선화성우정-향남 등2건도로확장공사소규모환 경영향평가용역	서울지방국 토관리청	196	18.03.09	20.02.16	245일	710일	6.76	
7	금산천하천기본계획전략환경 영향평가용역	충청북도	43	19.03.08	20.03.01	307일	360일	3.67	용역중지19.04.30
8	남강서촌지구하천환경정비사 업사후환경영향조사용역	부산지방국 토관리청	705	17.12.27	24.11.19	365일	2,520일	10.21	
9	도봉산-옥정광역철도건설사 업환경영향평가용역	경기도	564	18.12.18	19.10.13	119일	300일	22.37	
10	섬진강하천기본계획전략환경 영향평가용역	익산지방국 토관리청	212	15.07.30	19.11.30	167일	1,585일	2.23	
11	섬진곡성및섬진강하류권역하 천기본계획전략환경영향평가 용역	익산지방국 토관리청	385	19.06.10	20.06.08	358일	365일	37.76	
12	영동-보은도로건설공사사후 환경영향조사용역	대전지방국 토관리청	1,249	16.11.14	26.09.22	365일	3,600일	12.66	
13	임진강군남지구하천환경정비 사업사후환경영향조사용역	서울지방국 토관리청	190	17.04.13	22.03.17	365일	1,800일	3.85	
14	주상-한기리1국도건설공사 사후환경영향조사용역	부산지방국 토관리청	1,757	15.06.10	25.04.17	365일	3,600일	17.81	
15	진접선(4호선연장)차량기지 건설공사사후환경영향조사용 역	서울특별시 도시기반시 설본부	1,449	18.12.31	27.12.30	365일	3,287일	16.09	

[illegible]

－ 업무여유도

(참여분야 : 자연환경분야 책임평가자 노정민)

(업무여유도 산정 기준일 : 2019. 06. 17.)

NO	용역명	발주처	총사업금비 (백만원)	착수일	준공예정일	1년 이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비 고
1	수원호매실 택지개발사업 조성공사 사후환경영향조사용역	한국토지주택공사	788	08.09.30	19.12.31	198일	4,110일	3.80	
2	공주월송 국민임대주택단지 조성사업 사후환경영향조사용역	한국토지주택공사	220	09.12.16	20.09.30	365일	3,942일	2.04	
3	구미하이테크밸리 개발사업 사후환경영향조사용역	한국수자원공사	749	12.06.01	19.12.31	198일	2,556일	5.80	
4	청미천 장안점동노탑오남지구 하천환경정비사업 사후환경영향조사용역	서울지방국토관리청	1,457	12.08.31	20.07.19	365일	2,880일	18.47	
5	남양주 다산진건 공공주택지구 사후환경영향조사용역	경기도시공사	1,098	13.11.06	23.12.31	365일	3,708일	10.81	
6	중앙선 도담~영천 복선전철(도담 안동지구) 사후환경영향조사용역	한국철도시설공단	2,465	15.06.29	21.12.31	365일	2,378일	37.84	
7	개포 구룡마을 환경 및 교통영향평가 용역	서울주택도시공사	553	16.09.28	19.09.27	103일	1,095일	5.20	
8	16-대미-탄약고 이전 사후환경영향조사용역(E036)	국방시설본부	402	16.09.29	20.08.29	365일	1,431일	10.25	
9	백사장항 시설축조공사 사후환경영향조사용역	충청남도	1,660	16.10.13	27.09.27	365일	4,002일	15.14	
10	서울 고덕강일 공공주택지구 사후환경영향조사용역	서울주택도시공사	864	16.12.29	22.12.28	365일	2,191일	14.39	
11	양산사송 공공주택지구 사후환경영향조사(공사시)용역	한국토지주택공사	747	18.02.06	21.11.05	365일	1,369일	19.92	
12	옥계첨단소재융합 산업지구 개발 사후환경영향조사용역	강원도개발공사	435	18.07.16	20.07.15	365일	731일	21.72	
13	안동댐권역 하천기본계획수립 전략환경영향평가 용역	부산지방국토관리청	290	18.10.01	21.09.14	365일	1,080일	9.80	
14	왜관3일반산업단지 조성사업 운영시 사후환경영향조사용역	칠곡군	262	19.01.16	22.01.14	365일	1,095일	중지3개월	용역중지19.01.25
15	남여주 물류단지 조성사업 사후환경영향조사용역	여주시	679	19.03.14	24.02.15	365일	1,800일	13.77	

[illegible]

－ 업무여유도

(참여분야 : 대기관리분야 참여평가자 임정대)

(업무여유도 산정 기준일 : 2019. 06. 17.)

NO	용역명	발주처	총사업금비 (백만원)	착수일	준공예정일	1년 이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비 고
1	수원호매실 택지개발사업 조성공사 사후환경영향조사용역	한국토지주택공사	788	08.09.30	19.12.31	198일	4,110일	3.80	
2	내서-칠원 국도건설공사 등 3건 사후환경영향조사용역	부산지방국토관리청	1,542	09.12.09	21.12.09	365일	4,384일	12.84	
3	공주월송 국민임대주택단지 조성사업 사후환경영향조사용역	한국토지주택공사	220	09.12.16	20.09.30	365일	3,942일	2.04	
4	구미하이테크밸리 개발사업 사후환경영향조사용역	한국수자원공사	749	12.06.01	19.12.31	198일	2,556일	5.80	
5	논산천 탐정지구 등 2개지구 하천환경정비공사 사후환경영향조사용역	대전지방국토관리청	992	13.03.15	21.01.31	365일	2,880일	12.57	
6	장항선개량2단계철도건설 사후환경영향조사용역	한국철도시설공단	1,748	15.06.01	20.04.30	319일	1,796일	31.05	
7	경기(16기업형B)지구 전략환경영향평가용역	한국토지주택공사	71	16.03.15	16.10.31	40일	231일	중지3개월	용역중지16.09.22
8	개포 구룡마을 환경 및 교통영향평가 용역	서울주택도시공사	553	16.09.28	19.09.27	103일	1,095일	5.20	
9	16-대미-탄약고 이전 사후환경영향조사용역(E036)	국방시설본부	402	16.09.29	20.08.29	365일	1,431일	10.25	
10	백사장항 시설축조공사 사후환경영향조사용역	충청남도	1,660	16.10.13	27.09.27	365일	4,002일	15.14	
11	국도31호선 영월-방림2 도로 건설공사 사후환경영향조사용역(운영시)	원주지방국토관리청	388	17.07.24	20.07.07	365일	1,080일	13.11	
12	양산사송 공공주택지구 사후환경영향조사(공사시)용역	한국토지주택공사	747	18.02.06	21.11.05	365일	1,369일	19.92	
13	기지사~한진간 지방도 확포장공사 전략 및 환경영향평가용역	충청남도	563	18.04.12	19.10.03	123일	540일	12.82	용역중지19.06.03
14	안동댐권역 하천기본계획수립 전략환경영향평가 용역	부산지방국토관리청	290	18.10.01	21.09.14	365일	1,080일	9.80	
15	왜관3일반산업단지 조성사업 운영시 사후환경영향조사용역	칠곡군	262	19.01.16	22.01.14	365일	1,095일	중지3개월	용역중지19.01.25

[illegible]

－ 업무여유도

(참여분야 : 수질관리분야 참여평가자 이공수)

(업무여유도 산정 기준일 : 2019. 06. 17.)

NO	용역명	발주처	총사업금비 (백만원)	착수일	준공예정일	1년 이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비 고
1	2025년제천도시관리계획재 정비수립전략환경영향평가용 역	제천시	144	17.05.25	19.05.24	199일	730일	중지3개월	용역중지18.11.07
2	3공장신규부지조성공사사후 환경영향조사(공사시)용역	한국원자력 연료	244	15.09.08	18.12.31	184일	1,211일	중지3개월	용역중지18.07.01
3	고속국도 제30호선 상주-영 덕 건설공사 사후환경영향조 사용역(10-19공구)	한국도로공 사	3,046	10.04.05	19.12.31	198일	3,558일	16.95	
4	고양원흥공공주택지구사후환 경영향조사(운영시)용역	한국토지주 택공사인천 지역본부	158	16.04.20	19.12.31	198일	1,351일	2.32	
5	고양지축공공주택지구사후환 경영향조사용역	한국토지주 택공사	293	15.05.11	19.12.31	198일	1,696일	3.42	
6	국지도82호선화성우정-향남 등2건도로확장공사소규모환 경영향평가용역	서울지방국 토관리청	196	18.03.09	20.02.16	245일	710일	6.76	
7	금산천하천기본계획전략환경 영향평가용역	충청북도	43	19.03.08	20.03.01	307일	360일	3.67	용역중지19.04.30
8	금호강하류권역(중류,하류) 하천기본계획수립전략환경영 향평가용역	부산지방국 토관리청	660	15.11.17	19.12.01	168일	1,476일	7.51	
9	남강서촌지구하천환경정비사 업사후환경영향조사용역	부산지방국 토관리청	705	17.12.27	24.11.19	365일	2,520일	10.21	
10	삽교천권역하천기본계획전략 환경영향평가용역	대전지방국 토관리청	824	15.11.12	19.12.31	198일	1,511일	10.80	
11	새만금-전주(새만금-김제) 고속도로건설사업사후환경영 향조사용역	한국도로공 사	2,663	18.11.05	28.09.12	365일	3,600일	27.00	
12	섬진강하천기본계획전략환경 영향평가용역	익산지방국 토관리청	212	15.07.30	19.11.30	167일	1,585일	2.23	
13	영동-보은도로건설공사사후 환경영향조사용역	대전지방국 토관리청	1,249	16.11.14	26.09.22	365일	3,600일	12.66	
14	임진강군남지구하천환경정비 사업사후환경영향조사용역	서울지방국 토관리청	190	17.04.13	22.03.17	365일	1,800일	3.85	
15	청도군가축분뇨공공처리시설 설치사업환경영향평가(전략 포함)	한국환경공 단	339	16.12.29	19.01.26	16일	759일	중지3개월	용역중지19.01.11

[illegible]

－ 업무여유도

(참여분야 : 소음진동분야 참여평가자 임운수)

(업무여유도 산정 기준일 : 2019. 06. 17.)

NO	용역명	발주처	총사업금비 (백만원)	착수일	준공예정일	1년 이내 잔여일수	총계약 기 간	중복금액 (백만원)	비 고
1	천안시 소하천 정비종합계획 (변경) 전략환경영향평가 용역	충청남도 천안시	599	16.11.15	19.12.15	182일	1,126일	9.69	
2	수원산업단지(3단지)조성공사 사후환경영향조사용역(총 팔및1차)	경기도 수원시	424	17.05.23	20.12.05	365일	1,293일	11.97	
3	에너지융합 일반산업단지 조성 사후환경영향조사 용역	울산광역시 울주군	1,059	17.06.08	20.06.30	365일	1,119일	34.54	
4	경산4일반산업단지 조성사업 사후환경영향조사용역(공사 시)	한국산업 단지공단	881	17.10.19	21.05.18	365일	1,308일	24.57	
5	홍성 북서부순환 도시계획 도로 건설 소규모환경영향평가 용역	충청남도 홍성군	20	18.03.13	18.09.08	11일	180일	중지3개월	용역중지18.08.29
6	시도 및 농어촌도로 확포장사업 소규모환경영향평가 용역	충청남도 논산시	35	18.04.02	18.05.31	9일	60일	중지3개월	용역중지18.05.23
7	만해한용운생가 주변 군관리 계획 결정 소규모환경영향평가 용역	충청남도 홍성군	20	18.05.23	18.11.18	38일	180일	중지3개월	용역중지18.10.12
8	고령군 소하천정비 종합계획 수립 전략환경영향평가 용역	경상북도 고령군	663	18.06.08	19.08.31	76일	450일	11.19	
9	충남도청(내포)신도시 사후 환경영향조사용역(2차)	충청남도 개발공사	1,613	18.06.29	23.12.31	365일	2,012일	29.25	
10	광양 대근지구 도시개발사업 전략 및 환경영향평가 용역	전라남도 광양시	231	18.07.10	20.03.26	284일	626일	10.50	
11	추풍천 전략 및 소규모환경영 향평가	충청남도 금산군	180	18.07.30	19.10.22	128일	450일	5.12	
12	성남북정 공공주택지구 환경 영향평가용역	LH한국토 지 주택공사	593	18.09.11	20.09.10	365일	731일	29.61	
13	주문진항 정비사업(3차 재협 의) 사후환경영향조사용역	강원도 환경해본부 장	853	18.09.11	20.09.10	365일	731일	42.59	
14	고양 방송영상문화콘텐츠벨 리 도시개발사업 환경영향평가 용역	경기도시공 사	529	18.09.11	20.09.10	365일	731일	26.43	
15	국곡리 공공하수처리시설 설 치사업 소규모환경영향평가 용역	세종특별 자치시	28	18.11.05	19.06.18	2일	226일	0.02	

[illegible]

－ 업무여유도

(참여분야 : 토양환경분야 참여평가자 강운규)

(업무여유도 산정 기준일 : 2019. 06. 17.)

NO	용역명	발주처	총사업금비 (백만원)	착수일	준공예정일	1년 이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비 고
1	인천청라지구 경제자유구역 개발사업 사후환경영향조사 용역	한국토지공 사 인천지 역본부	2,420	06.05.17	19.12.31	198일	4,977일	9.63	
2	인천가정지구 택지개발사업 사후환경영향조사 용역	대한주택공 사 인천지 역본부	617	09.04.01	21.12.31	365일	4,658일	4.83	
3	하남산단 외곽도로개설공사 사후환경영향조사용역	광주광역시	606	09.07.10	20.07.09	365일	4,018일	5.50	
4	도화구역 도시개발사업 사후 환경영향조사 용역	인천도시공 사	1,304	10.07.05	22.03.31	365일	4,288일	11.10	
5	화정동-신사동간 도로개설공 사 사후환경영향 조사용역	고 양 시	903	12.10.08	20.12.31	365일	3,007일	10.96	
6	성남-여주 복선전철 부발차 량기지 건설사후환경영향조 사 용역	한국철도시 설공단	1,060	13.05.07	20.03.31	289일	2,521일	12.15	
7	여수경도 해양관광단지 조성 사업 사후환경영향조사용역 (운영시)	전남개발공 사	1,077	14.07.30	19.07.29	43일	1,826일	2.54	
8	일죽~대포(1공구)간 도로확 포장공사 사후환경영향조사 용역	경기도건설 본부	397	15.04.01	22.04.27	365일	2,584일	5.61	
9	인천생산지 IV지구 LNG시 설 건설공사 사후환경영향조 사(공사시) 용역	한국가스공 사	2,262	15.07.16	19.12.31	198일	1,630일	27.48	
10	국제산업물류도시(1단계) 조 성사업 제영향평가(변경협 의)용역	부산도시공 사	289	15.12.01	19.06.30	-	1,308일	-	협의완료
11	고창 해리-부안 도로시설 개 량공사 사후환경영향조사 용 역	익산지방국 토관리청	985	17.06.29	25.05.17	365일	2,880일	12.48	
12	광양 성황도이지구 도시개발 사업 사후환경영향조사 용역	광 양 시	1,111	17.10.31	23.10.30	365일	2,191일	18.51	
13	청주 북이산업단지 조성사업 환경영향평가 용역	충북개발공 사	275	18.04.18	19.10.14	120일	545일	6.06	
14	00부대 환경영향평가용역 (18-B151)	국군재정관 리단	379	19.01.03	19.09.27	103일	268일	14.57	
15	원주00지구 조성사업 환경영 향평가 용역	한국토지주 택공사	323	19.04.24	21.04.24	365일	732일	16.11	

[illegible]