

동부엔지니어링(주)외 5개사 컨소시엄

☐ 업무중복도 (현재 진행중인 용역사업)

구 분		용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	중첩 기간 (개월)	발주청	사업의 분야별 책임자 및 참여기간		
								책임분야	성 명	참여기간
책임기술인		홍천강 상류권역 하천기본계획(변경) 및 하천시설관리대장 작성용역	-	11.08.31 -20.11.10	4,325,200	20.05.13 -20.11.10 (182일)	원주지방국토관리청	수자원 개발	이춘호	11.08.31 -20.11.10
		송릉천 등 10개하천 하천기본계획(변경) 및 하천시설관리대장작성용역	-	19.09.09 -21.03.01	1,313,616	20.05.13 -21.03.01 (293일)	인천광역시	수자원 개발	이춘호	19.09.09 -21.03.01
		금강 친수지구 홍수정보제공체계 구축	-	18.06.20 -20.09.23	380,000	20.05.13 -20.09.23 (134일)	금강홍수통제소	수자원 개발	이춘호	18.06.20 -20.09.23
		여주시 풍수해저감종합계획(재) 수립용역	-	17.06.09 -20.12.31	779,490	20.05.13 -20.12.31 (233일)	경기도 여주시	수자원 개발	이춘호	17.06.09 -20.12.31
계		4건				842일 28.1개월				
분야별 책임 기술인	수자원 개발 분야	원박천 원박지구 지방하천정비사업 실시계획용역	-	19.05.09 -20.08.10	309,450	20.05.13 -20.08.10 (90일)	충청북도	수자원 개발	최인식	19.05.09 -20.08.10
		소하천정비종합계획(재수립) 및 지형도면고시용역	-	19.06.24 -21.06.23	682,775	20.05.13 -21.06.23 (407일)	시흥시	수자원 개발	최인식	19.06.24 -21.06.23
		금강 통합형유허물물환경개선모델 시범유역 실행방안수립용역	-	20.02.27 -21.08.24	1,089,788	20.05.13 -21.08.24 (469일)	한국수자원공사	수자원 개발	최인식	20.02.27 -21.08.24
계		3건				966일 32.2개월				

구 분		용 역 명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	중첩 기간 (개월)	발주청	사업의 분야별 책임자 및 참여기간		
								책임분야	성 명	참여기간
분야별 책 임 기술인	항만 해안 분야	인천항제1항로 남측및북항유 지준설공사기 본및실시설계 용역	-	19.12.16 -20.12.14	1,247,330	20.05.13 -20.12.14 (216일)	인천 항만공 사	항만 해안	양승운	19.12.16 -20.12.14
계		1건				216일 7.2개월				
분야별 참 여 기술인	수자원 개발 분야	신길2천 정비 사업 실시설계 용역	-	19.07.09 -20.07.07	260,590	※중지중 19.07.31 중복제외	경기도 안산시	수자원 개발	최진우	19.07.09 -20.07.07
		산곡천2 하천 기본계획 타당 성 검토 및 생 태 하천복원 사 업 실시설계용 역	-	19.06.19 -20.12.09	901,929	20.05.13 -20.12.09 (211일)	경기도 하남시	수자원 개발	최진우	19.06.19 -20.12.09
		승룡천 등 10 개하천 하천기 본 계 획 (변경) 및 하천시설관 리대장작성 용 역	-	19.09.09 -21.03.01	1,313,616	20.05.13 -21.03.01 (293일)	인천광 역시	수자원 개발	최진우	19.09.09 -21.03.01
		안성시 자연재 해저감종합계 획 재수립 용 역	-	19.10.16 -21.10.14	804,045	20.05.13 -21.10.14 (520일)	경기도 안성시	수자원 개발	최진우	19.10.16 -21.10.14
계		4건				1,024일 34.1개월				
분야별 참 여 기술인	항만 해안 분야	인천항제1항로 남측및북항유 지준설공사기 본및실시설계 용역	-	19.12.16 -20.12.14	1,247,330	-20.05.13 20.12.14 (216일)	인천 항만공 사	항만 해안	이 원	19.12.16 -20.12.14
계		1건				216일 7.2개월				

도화엔지니어링외 4개사 컨소시엄

1. 현재 진행중인 용역사업

구 분	용역명	용역 개요	용역 기간 (중지일)	계약 금액 (천원)	중점 기간 (개월)	발주청	사업의분야별책임자 및 참여기간			
							책임분야	성 명	참여기간	
사업책임기술인	충주시 소하천정비종합계획(재정비)수립 및 지형도면고시용역 (북부권)	-	2014.09.04~ 2017.04.20 (31개월) (960일) 중지일 2016.07.28	2,578,000 (1,484,323)	- 3개월이상 중지용역	충주시	사업책임	김중구	2014.09.04~ 2017.04.20 (31개월) (960일)	
	봉화군 소하천정비 종합계획(변경)수립 및 지형도면고시용역 (3차) 낙동강수계	-	2018.06.22~ 2020.12.07 (29개월) (900일)	2,091,500 (897,857)	7개월 (209일)	봉화군	사업책임	김중구	2018.06.22~ 2020.12.07 (29개월) (900일)	
	포항시 풍수해저감중 합계획 재수립 용역	-	2018.07.25~ 2020.09.12 (25개월) (781일)	1,084,340 (759,038)	4개월 (123일)	포항시	사업책임	김중구	2018.07.25~ 2020.09.12 (25개월) (781일)	
	계				11.0개월					
	분야별 책임 기술인	수자원개발 분야	화성시 자연재해저감 종합계획수립용역(2 차)	-	2019-04-18 ~2020-10-08	849,120 (1,415,200)	5개월	화성시	수자원개발 분야책임	하수용
자안천등7개하천기본 계획및 하천시설관리 대장작성용역			-	2019-05-27 ~2020-11-26 중지일 2020.05.01	837,360 (1,046,700)	7개월	경기도청 북부청사	수자원개발 분야책임	하수용	2019-05-27 ~2020-11-26
계						12.0개월				
항만·해안 분야		하동화력 제3연료하 역부두 건설 및 준설 공사 설계기술 용역	-	2014.07.22~ 2021.02.19 (79개월) (2405일)	4,352,547 (3,098,576)	9.4개월 (283일)	한국남부발 전(주)	사업관리 분야별책임 기술인	박성만	2014.07.22~ 2021.02.19 (79개월) (2405일)
		베트남 항만기본계획 수립 및 주요 항만개 발 타당성 조사	-	2018.08.23~ 2020.08.18 (24개월)	2,771,600 (656,280)	3.3개월 (98일)	해양수산부	항만및해안 참여기술인	박성만	2018.08.23~ 2020.08.18 (24개월)

구 분		용 업 명	용역 개요	용역 기간 (중지일)	계약 금액 (천원)	중점 기간 (개월)	발주청	사업의분야별책임자 및 참여기간		
								책임분야	성 명	참여기간
				(727일)						(727일)
		계				12.7개월				
분야별 참 여 기술인	수자원개발 분야	영산천외 1개소 하천 기본계획 수립 및 하 천 시설관리대장 작 성 용역	-	2020.04.01~ 2021.09.22 (17개월) (540일)	520,490 (364,343)	16.6개월 (498일)	경상남도	수자원개발 분야별책임 기술인	박상규	2020.04.01~ 2021.09.22 (17개월) (540일)
		계				16.6개월				
	항만·해안 분야	영흥발전본부 제3회 처리장 건설 설계기 술용역	-	2017.12.29~ 2021.02.28 (38개월) (1158일) 중지일 2020.01.30	1,799,998 (1,497,481)	- 3개월이상 중지용역	한국남동발 전(주)	항만및해안 참여기술인	류제관	2017.12.29~ 2021.02.28 (38개월) (1158일)
		마동~학림간 연륙보 도교 건설사업 기본 및 실시설계용역	-	2018.09.11~ 2019.09.05 (12개월) (360일) 중지일 2018.12.31	834,100 (494,749)	- 3개월이상 중지용역	통영시	항만및해안 참여기술인	류제관	2018.09.11~ 2019.09.05 (11개월) (360일)
		광역 해양관광복합지 구(해중경관) 시범사 업 기본 및 실시설계 용역	-	2019.11.07~ 2020.09.01 (10개월) (300일)	1,592,400 (1,059,812)	3.7개월 (112일)	고성군	항만및해안 참여기술인	류제관	2019.11.07~ 2020.09.01 (9개월) (300일)
		계				3.7개월				

(주)한국종합기술외 4개사 컨소시엄

☐ 업무중복도 (현재 진행중인 용역사업)

구 분		용역명	용역개요	용역기간	계약금액 (천원)	중첩기간 (개월)	발주청	사업의 분야별 책임자 및 참여기간		
								책임분야	성명	참여기간
책임기술인		철원군 풍수해저감 종합계획재수립 용역	-	18.04.26 20.10.10	1,012,500	151일 (5.1개월)	강원도 철원군	수자원 개발 분야참여	임대식	18.04.26 20.10.10
		당 동 근 린 공 원 공원조성계획수립 및 실시설계 용역 ※3개월 이상 중지	-	15.04.15 16.12.04	351,780	- 용역중지 16.07.13	경기도 군포시	수자원 개발 분야참여	임대식	15.04.15 16.12.04
		계				5.1개월 (21%)				
분야별 책임 기술인	수자원 개발 분야	구월지구 우수저류시설 설치사업 실시설계용역	-	20.03.24 20.11.18	471,480	190일 (6.4개월)	인천 광역시 남동구	수자원 개발 분야참여	김종주	20.03.24 20.11.18
		중촌 자연재해위험개선지구정비사업 하천기본계획 재수립, 기본 및 실시설계 용역	-	20.05.11 21.05.10	401,988	363일 (12.1개월)	조달청 (진주시)	사업책임	김종주	20.05.11 21.05.10
		계				18.5개월 (77%)				
	항만· 해안 분야	여수시 자연재해저감 종합계획 재수립 용역	-	20.04.20 21.10.11	859,320	517일 (17.3개월)	여수시	사업책임	곽호성	
		2020년도 지방어항 공유수면매립 기본계획수립 용역	-	20.04.28 21.01.28	400,400	261일 (8.7개월)	인천광역시	사업책임	곽호성	
		지방어항(손죽항) 시설공사 실시설계 용역	-	20.05.06 21.03.01	388,410	293일 (9.8개월)	여수시	사업책임	곽호성	
		계				35.8개월 (149%)				

구 분		용 역 명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	중첩 기간 (개월)	발주청	사업의 분야별 책임자 및 참여기간		
								책임분야	성 명	참여기간
분야별 참 여 기술인	수자원 개발 분야	군위군 소규모 공공시설 안전 점검 및 정비계 획 수립 용역	-	19.04.19 21.04.17	1,940,000	340일 (11.4개월)	군위군	수자원 개발 분야참여	신창건	19.04.19 21.04.17
		계				11.4개월 (48%)				
	항만· 해안 분야	마산항 내호 오 염퇴적물 정화 사업 실시설계 용역	-	20.05.06 20.12.01	433,800	203일 (6.8개월)	해양환경 공단	항만·해안 분야참여	이유열	20.05.06 20.12.01
		계				6.8개월 (28%)				