









## 기술인평가서 평가 총괄표

- 용역명: 송도 11-3공구 공유수면 매립공사 건설사업관리용역
- 일 자: 2023. 10. 26.
- 장 소: 인천경제자유구역청 8층 보드룸
- 평가결과

평가 업체	구성조직의 역량 및 적정성(A)	과업수행 계획 및 방법(B)	감점 (C)	평가점수 (A+B+C)
A	69.39	24.76		94.15
B	69.80	24.12		93.92
C	69.96	24.86		94.82
D	69.68	24.92		94.60
E	69.76	24.20		93.96
F	69.77	23.10		92.87
G	69.94	24.36		94.30
H	69.45	25.42		94.87

2023. 10. 26.

구 분	소 속	직 위	성 명	서 명
위원장	송도기반과	과 장	조항민	
위 원			한영진	
위 원			민정희	
위 원			박종호	
위 원			김철환	
위 원			이기하	
위 원			한권구	
위 원			이인섭	

# 건설사업관리기술인 과업수행계획 및 방법 평가표

○ 용역명: 송도 11-1공구 기반시설 건설공사(2단계) 통합건설사업관리용역

평가항목		세부 평가항목	배점	평 가 업 체							
				A	B	C	D	E	F	G	H
건설사업관리기술인  과업수행계획 및 방법	수행계획서 (20점)	1) 과업의 성격 및 범위에 대한 이해도	5	미	우	우	미	가	미	양	수
		2) 공종별 시공 관리계획	5	미	미	우	수	가	양	미	우
		3) 품질, 환경 및 안전, 공정관리 계획	5	우	미	우	미	미	가	양	수
		4) 예상되는 문제점 및 개선대책 등	5	수	가	우	양	우	미	미	미
	수행계획서 발표 및 면접 (10점)	1) 책임건설사업관리 기술인 과업수행 계획서 발표	3	양	미	우	미	가	우	미	수
		2) 책임건설사업관리 기술인 면접	7	양	수	미	미	우	가	우	미
평가의견											

○ 등급별 배분기준: 수(1개), 우(2개), 미(3개), 양(1개), 가(1개)

○ 평가표 작성방법: 업체명 아래 빈칸에 → 등급(수, 우, 미, 양, 가) 표기

2023. 10. 26.

평가위원:

(서명)

# 건설사업관리기술인 과업수행계획 및 방법 평가표

○ 용역명: 송도 11-1공구 기반시설 건설공사(2단계) 통합건설사업관리용역

평가항목		세부 평가항목	배점	평 가 업 체							
				A	B	C	D	E	F	G	H
건설사업관리기술인 과업수행계획 및 방법	수행 계획서 (20점)	1) 과업의 성격 및 범위에 대한 이해도	5	우	양	미	우	미	가	미	수
		2) 공종별 시공 관리계획	5	미	미	양	수	가	미	우	우
		3) 품질, 환경 및 안전, 공정관리 계획	5	미	양	미	우	미	가	우	수
		4) 예상되는 문제점 및 개선대책 등	5	우	양	미	미	미	가	수	우
	수행 계획서 발표 및 면접 (10점)	1) 책임건설사업관리 기술인 과업수행 계획서 발표	3	미	양	가	수	미	미	우	우
		2) 책임건설사업관리 기술인 면접	7	미	양	가	우	미	미	우	수
평가의견											

○ 등급별 배분기준: 수(1개), 우(2개), 미(3개), 양(1개), 가(1개)

○ 평가표 작성방법: 업체명 아래 빈칸에 → 등급(수, 우, 미, 양, 가) 표기

2023. 10. 26.

평가위원:

(서명)

# 건설사업관리기술인 과업수행계획 및 방법 평가표

○ 용역명: 송도 11-1공구 기반시설 건설공사(2단계) 통합건설사업관리용역

평가항목		세부 평가항목	배 점	평 가 업 체							
				A	B	C	D	E	F	G	H
건설사업관리 기술인  과업수행 계획 및 방법	수 행 계획서 (20점)	1) 과업의 성격 및 범위에 대한 이해도	5	우	수	미	미	우	미	양	가
		2) 공종별 시공 관리계획	5	우	우	미	미	수	가	미	양
		3) 품질, 환경 및 안전, 공정관리 계획	5	미	우	수	우	미	미	양	가
		4) 예상되는 문제점 및 개선대책 등	5	미	미	우	수	우	가	미	양
	수 행 계획서 발 표 및 면 접 (10점)	1) 책임건설사업관리 기술인 과업수행 계획서 발표	3	우	미	수	우	미	미	양	가
		2) 책임건설사업관리 기술인 면접	7	수	미	미	우	우	양	가	미
평가의견											

○ 등급별 배분기준: 수(1개), 우(2개), 미(3개), 양(1개), 가(1개)

○ 평가표 작성방법: 업체명 아래 빈칸에 → 등급(수, 우, 미, 양, 가) 표기

2023. 10. 26.

평가위원:

(서명)

# 건설사업관리기술인 과업수행계획 및 방법 평가표

○ 용역명: 송도 11-1공구 기반시설 건설공사(2단계) 통합건설사업관리용역

평가항목		세부 평가항목	배점	평 가 업 체							
				A	B	C	D	E	F	G	H
건설사업관리기술인  과업수행계획  및  방법	수행계획서 (20점)	1) 과업의 성격 및 범위에 대한 이해도	5	우	가	미	미	양	수	우	미
		2) 공종별 시공 관리계획	5	미	우	미	수	우	가	양	미
		3) 품질, 환경 및 안전, 공정관리 계획	5	미	우	미	미	수	양	가	우
		4) 예상되는 문제점 및 개선대책 등	5	우	가	수	미	양	미	미	우
	수행계획서 발표 및 면접 (10점)	1) 책임건설사업관리 기술인 과업수행 계획서 발표	3	가	우	미	미	수	양	우	미
		2) 책임건설사업관리 기술인 면접	7	가	우	미	미	양	수	우	미
평가의견											

○ 등급별 배분기준: 수(1개), 우(2개), 미(3개), 양(1개), 가(1개)

○ 평가표 작성방법: 업체명 아래 빈칸에 → 등급(수, 우, 미, 양, 가) 표기

2023. 10. 26.

평가위원:

(서명)

# 건설사업관리기술인 과업수행계획 및 방법 평가표

○ 용역명: 송도 11-1공구 기반시설 건설공사(2단계) 통합건설사업관리용역

평가항목		세부 평가항목	배점	평 가 업 체							
				A	B	C	D	E	F	G	H
건설사업관리기술인  과업수행계획  및  방법	수행계획서 (20점)	1) 과업의 성격 및 범위에 대한 이해도	5	우	미	양	수	미	우	가	미
		2) 공종별 시공 관리계획	5	우	양	미	미	가	수	미	우
		3) 품질, 환경 및 안전, 공정관리 계획	5	미	양	가	우	미	우	미	수
		4) 예상되는 문제점 및 개선대책 등	5	수	미	양	우	미	우	가	미
	수행계획서 발표 및 면접 (10점)	1) 책임건설사업관리 기술인 과업수행 계획서 발표	3	우	미	양	우	가	수	미	미
		2) 책임건설사업관리 기술인 면접	7	미	우	미	양	미	수	가	우
평가의견											

○ 등급별 배분기준: 수(1개), 우(2개), 미(3개), 양(1개), 가(1개)

○ 평가표 작성방법: 업체명 아래 빈칸에 → 등급(수, 우, 미, 양, 가) 표기

2023. 10. 26.

평가위원:

(서명)

# 건설사업관리기술인 과업수행계획 및 방법 평가표

○ 용역명: 송도 11-1공구 기반시설 건설공사(2단계) 통합건설사업관리용역

평가항목		세부 평가항목	배점	평 가 업 체							
				A	B	C	D	E	F	G	H
건설사업관리기술인 과업수행계획 및 방법	수행계획서 (20점)	1) 과업의 성격 및 범위에 대한 이해도	5	미	미	수	가	우	양	우	미
		2) 공종별 시공 관리계획	5	미	양	우	가	우	미	수	미
		3) 품질, 환경 및 안전, 공정관리 계획	5	미	미	수	양	미	가	우	우
		4) 예상되는 문제점 및 개선대책 등	5	양	미	우	가	수	미	우	미
	수행계획서 발표 및 면접 (10점)	1) 책임건설사업관리 기술인 과업수행 계획서 발표	3	미	미	우	양	미	가	수	우
		2) 책임건설사업관리 기술인 면접	7	미	미	수	가	우	양	우	미
평가의견											

○ 등급별 배분기준: 수(1개), 우(2개), 미(3개), 양(1개), 가(1개)

○ 평가표 작성방법: 업체명 아래 빈칸에 → 등급(수, 우, 미, 양, 가) 표기

2023. 10. 26.

평가위원:

(서명)

# 건설사업관리기술인 과업수행계획 및 방법 평가표

○ 용역명: 송도 11-1공구 기반시설 건설공사(2단계) 통합건설사업관리용역

평가항목		세부 평가항목	배 점	평 가 업 체							
				A	B	C	D	E	F	G	H
건설사업관리 기술인  과업수행 계획 및 방법	수 행 계획서 (20점)	1) 과업의 성격 및 범위에 대한 이해도	5	미	우	미	미	수	우	가	양
		2) 공종별 시공 관리계획	5	양	가	수	미	우	우	미	미
		3) 품질, 환경 및 안전, 공정관리 계획	5	수	미	미	우	우	가	미	양
		4) 예상되는 문제점 및 개선대책 등	5	미	가	양	수	미	우	우	미
	수 행 계획서 발 표 및 면 접 (10점)	1) 책임건설사업관리 기술인 과업수행 계획서 발표	3	미	우	미	양	가	미	우	수
		2) 책임건설사업관리 기술인 면접	7	미	수	미	양	가	미	우	우
평가의견											

○ 등급별 배분기준: 수(1개), 우(2개), 미(3개), 양(1개), 가(1개)

○ 평가표 작성방법: 업체명 아래 빈칸에 → 등급(수, 우, 미, 양, 가) 표기

2023. 10. 26.

평가위원:

(서명)