

□ 업무중첩도 (현재 진행중인 용역사업)

구 분	용역명	용역개요	용역기간	계약금액 (천원)	중첩기간 (개월)	발주청	사업의분야별 책임자 및 참여기간			
							책임분야	성명	참여기간	
사업책임기술자							"해당사항 없음"			강현태
분야별 책임 기술자	토목 구조	왕피천대교 건설 공사 기본 및 실시설계용역	15.11.19~ 16.07.15	559,027 (1,515,800)	6.7개월 (200일)	울진군	토목구조 분야책임	이경훈	15.11.19 ~ 16.07.15	
		계	6.7개월/12개월 × 100 = 55.8%							
	토질 지질	수도권 광역급행 철도타당성조사 및 기본계획	14.06.30 ~ 16.06.28	6,028,000	6.1개월	국 토 교통부	토질참여	남현우	14.06.30 ~ 16.06.28	
		계	6.1개월/12개월 × 100 = 50.8%							
	도로및 공항	국도42호선 정선 -북면1 도로건설공사 실시설계용역	1차 14.11.21 ~15.03.20 (120일) 2차 15.03.17 ~16.03.10 (360일) 총:720일	1,146,950	10.4개월	원주지방 국 토 관 리 청	도로책임	이용세	1차 14.11.21 ~15.03.20 (120일) 2차 15.03.17 ~16.03.10 (360일) 총:720일	
		계	10.4개월/12개월 × 100 = 86.7%							
	교통	태종대 연결 해안관광도로 건설사업 기본 및 실시설 계용역	15.11.05 ~ 16.09.04	783,890	8.4개월	영도구청	교통책임	최중기	15.11.05 ~16.09.04	
		울산다운2지구 제영향평가 (재협의) 및 광역교통개선 대책수립 (변경)용역	15.03.05 ~ 16.09.04	604,265	8.4개월	한국토지 주택공사	교통책임		15.03.05 ~16.09.04	
		계	16.8개월/12개월 × 100 = 140%							
	항만및 해안	연안항(애월항,화 순항)진입도로기 본및실시설계용 역	15.05.08 ~ 16.03.07	961,700	15.12.28 ~ 16.03.07 (2.3개월)	제주 특별 자치도	항만분야 참여	최중문	15.03.26~ 16.09.22	
		서도연도교건설 사업타당성조사 및기본계획수립 용역	15.07.27 ~ 16.01.22	470,250	15.12.28 ~ 16.01.22 (0.8개월)	인천 광역시 강화군	항만분야 책임		15.07.27~ 16.01.22	
		계	3.1개월/12개월 × 100 = 25.8%							