

## 총사업비 산출 총괄표(전기)

단위 : 천원

| 구 분    |            |                 | 전체                | 감리대상            | 감리제외            | 타법감리            |
|--------|------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 총공사비   | 순공사비       | 토목공사            | 80,420,758,929    |                 |                 | 80,420,758,929  |
|        |            | 건축공사            | 430,194,435,643   |                 |                 | 430,194,435,643 |
|        |            | 기계설비공사          | 61,059,923,917    |                 |                 | 61,059,923,917  |
|        |            | 전기공사            | 40,121,724,870    | 40,121,724,870  |                 |                 |
|        |            | 정보통신공사          | 16,818,853,700    |                 |                 | 16,818,853,700  |
|        |            | 소방설비공사          | 29,683,980,491    |                 |                 | 29,683,980,491  |
|        | 소 계        |                 | 658,299,677,550   | 40,121,724,870  |                 | 618,177,952,680 |
|        | 일반관리비      |                 | 20,788,410,870    | 1,267,001,838   |                 | 19,521,409,032  |
|        | 이 윤        |                 | 13,858,940,580    | 844,667,892     |                 | 13,014,272,688  |
|        | 소 계        |                 | 692,947,029,000   | 42,233,394,600  |                 | 650,713,634,400 |
| 간접비    | 설계비        |                 | 7,339,344,000     |                 | 7,339,344,000   |                 |
|        | 감리비        |                 | 11,416,758,000    |                 | 11,416,758,000  |                 |
|        | 일반분양시설 경비  |                 | 81,245,000,000    |                 | 81,245,000,000  |                 |
|        | 분담금 및 부담금  |                 | 32,250,000,000    |                 | 32,250,000,000  |                 |
|        | 보상비        |                 | -                 |                 | -               |                 |
|        | 기타 사업비성 경비 |                 | 109,361,560,000   |                 | 109,361,560,000 |                 |
|        | 소 계        |                 | 241,612,662,000   |                 | 241,612,662,000 |                 |
| 대 지 비  |            | 372,296,477,000 |                   | 372,296,477,000 |                 |                 |
| 부가가치세액 |            | -               |                   | -               |                 |                 |
| 총사업비 계 |            |                 | 1,306,856,168,000 | 42,233,394,600  | 613,909,139,000 | 650,713,634,400 |

## 공종별 총공사비 구성 현황표(전기)

단위 : 천원

| 구 분    | 분 야            | 공 종            | 전체             | 감리대상           | 감리제외            | 타법감리            |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 순공사비   | 토목공사 (13개 공사)  |                | 80,420,758,929 |                |                 | 80,420,758,929  |
|        | 건축공사 (23개 공사)  |                | #####          |                |                 | 430,194,435,643 |
|        | 기계설비공사 (9개 공사) |                | 61,059,923,917 |                |                 | 61,059,923,917  |
|        | (15개공종)        | 전기공사 수배전반공사    | 1,845,599,344  | 1,845,599,344  |                 |                 |
|        |                | 전력간선공사         | 1,163,530,021  | 1,163,530,021  |                 |                 |
|        |                | 동력공사           | 1,444,382,095  | 1,444,382,095  |                 |                 |
|        |                | 전력제어공사         | 1,163,530,021  | 1,163,530,021  |                 |                 |
|        |                | 조명제어공사         | 1,083,286,571  | 1,083,286,571  |                 |                 |
|        |                | 전열공사           | 7,623,127,725  | 7,623,127,725  |                 |                 |
|        |                | 전등공사           | 8,425,562,223  | 8,425,562,223  |                 |                 |
|        |                | 통합배선공사         | 2,808,520,741  | 2,808,520,741  |                 |                 |
|        |                | 접지 및 피뢰공사      | 2,407,303,492  | 2,407,303,492  |                 |                 |
|        |                | CCTV 공사        | 1,685,112,445  | 1,685,112,445  |                 |                 |
|        |                | 무선통신공사         | 5,296,067,683  | 5,296,067,683  |                 |                 |
|        |                | 원격검침공사         | 1,524,625,545  | 1,524,625,545  |                 |                 |
|        |                | 주차관제공사         | 962,921,397    | 962,921,397    |                 |                 |
|        |                | Cable Tray 공사  | 762,312,773    | 762,312,773    |                 |                 |
|        |                | 방송무인경비 등       | 1,925,842,794  | 1,925,842,794  |                 |                 |
|        |                | 소 계            | 40,121,724,870 | 40,121,724,870 |                 |                 |
|        |                | 정보통신 (13개 공사)  |                | 16,818,853,700 |                 |                 |
|        | 소방설비 (2개 공사)   |                | 29,683,980,491 |                |                 | 29,683,980,491  |
| 일반관리비  |                | 20,788,410,870 | 1,267,001,838  |                | 19,521,409,032  |                 |
| 이 윤    |                | 13,858,940,580 | 844,667,892    |                | 13,014,272,688  |                 |
| 총 공사비계 |                | #####          | 42,233,394,600 |                | 650,713,634,400 |                 |