

□ 업무중복도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분 (성 명)		용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	중첩 기간 (일)	비 고
책임기술자 손 영 식		형성군 소하천정비 종합계획(재정비) 및 지형도면고시용역(1권역)	형성군	817 (2,344)	2015.07.09 ~2018.08.16	2015.07.09 ~2018.08.16	2017.08.11. ~2018.08.16. (371일)	
		의귀천(의귀지구) 하천정비사업 실시 설계용역	서귀포시	244 (658)	2017.03.03. ~2018.01.26	2017.03.03. ~2018.01.26	2017.08.11. ~2018.01.26. (169일)	
		2 건					18개월	
분야별 책임 기술자	최승환	아산시 하수도정비 기본계획(변경)용 역	충청남도 아산시	749 (1,249)	2016.09.27. ~2018.01.19	2016.09.27. ~2018.01.19	2017.08.11. ~2018.01.19. (162일)	
		1 건					5개월	
	서형철	무안-몽탄간 도로확포장공사 실시설 계(보완)용역	전라남도	182 (260)	2016.05.23. ~2017.11.21	2016.05.23. ~2017.11.21	2017.08.11. ~2017.11.21. (103일)	
		1 건					3개월	
	윤효근	- 해당사항없음-						
		- 건					- 개월	

□ 업무중복도

구 분 (성 명)	용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사 업기간	참여 기간	중첩 기간 (일)	비 고
책임기술자 윤철균	화성비봉지구 택지개발사업 및 주변도로 조사설계용역	한국토지 주택공사	1,443	07.10.10 ~18.12.31 (4,101일)	07.10.10 ~현재	공고일 ~18.12.31 (524일) 14.05.23이전 참여기술자 평가제외	3,553 백만원 수성57.14% 서영42.86% 협성대 (분담)
	화성동탄(2) 1단계 특수구조물 조사설계용역	한국토지 주택공사	2,889	09.12.23 ~11.06.22 (547일)	09.12.23 ~중지일 (11.06.01)	중지일 ~11.06.22 (22일) 잔여3개월 미만	5,360 백만원 서영51% 삼보29% 이산20%
	남강대산지구 외1개지구 하천환경정비사업 실시설계용역	부산지방 국토관리 청	125	14.08.01 ~14.11.28 (120일) 15.01.26 ~15.09.22 (240일) 16.01.25 ~17.01.18 (360일)	14.08.01 ~중지일 (16.11.09)	중지일 ~17.01.18 (71일) 잔여3개월 미만	800 백만원 동성70% 서영30% 동원(분담) 씨엔에스 (분담)
	행정중심복합도시 미호천2교와 북측외곽순환도로 기본계획용역	한국토지 주택공사	176	14.12.10 ~15.08.09 (243일)	14.12.10 ~중지일 (15.06.29)	중지일 ~15.08.09 (42일) 잔여3개월 미만	345 백만원 서영51% 천일49%

구 분 (성 명)	용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사 업기간	참여 기간	중첩 기간 (일)	비 고
책임기술자 윤철균	옥계첨단소재융합 산업지구개발 개발계획변경 및 기본 및 실시설계용역	강원도개 발공사	480	14.12.24 ~18.06.30 (1,285일)	14.12.24 ~현재	14.12.24 ~18.06.30 (340일) 중 180일 중복	1,737 백만원 경호40% 서영30% 경원20% 효성10% 강호(분담)
	새만금-전주간 고속도로건설공사 실시설계용역 (제2공구)	한국도로 공사	1,005	16.02.02 ~16.10.26 (268일) 16.12.13 ~16.12.14 (2일) 17.02.14 ~17.07.13 (150일)	16.02.02 ~중지일 (17.06.29)	중지일 ~17.06.28 (15일) 잔여3개월 미만	3,803 백만원 건화40% 서영30% 한기30%
	강우시 하수도정비시범사업 (서산시) 실시설계	한국환경 공단	275	16.08.29 ~17.04.25 (240일) 설계 실준공일	16.08.29 ~중지일 (17.03.07)	중지일 ~17.04.25 (50일) 잔여3개월 미만	1,834 백만원 한중35% 천마30% 경화20% 서영15%
	함양~울산(함양~창녕간) 고속도로건설공사 실시설계보완설계용역 (제13공구)	한국도로 공사	143	17.04.19 ~17.07.17 (90일)	17.04.19 ~중지일 (17.07.15)	중지일 ~17.07.17 (3일) 잔여3개월 미만	143 백만원 서영100%
	8건					180일 (100%)	

구 분 (성 명)		용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사 업기간	참여 기간	중첩 기간 (일)	비 고
분야별 책 임 기술자	송봉섭	화성비봉지구 택지개발사업 및 주변도로 조사설계용역	한국토지 주택공사	1,443	07.10.10 ~18.12.31 (4,101일)	07.10.10 ~현재	공고일 ~18.12.31 (524일) 14.05.23이전 참여기술자 평가제외	3,553 백만원 수성57.14% 서영42.86% 협성대 (분담)
		태종대 연결해안관광도로 건설사업 기본 및 실시설계용역	부산광역 시영도구	511	15.11.05 ~17.03.31 (513일)	15.11.05 ~중지일 (17.03.06)	중지일 ~17.03.31 (26일) 잔여3개월 미만	841 서영70% 청출30%
		청주 오창테크노폴리스 진입도로 개설사업 기본 및 실시설계용역	청주시	364	16.12.12 ~18.04.20 (495일)	16.12.12 ~현재	16.12.12 ~18.04.20 (269일) 중 180일 중복	622 서영75% 토영25% 한울(분담) 세영(분담)
		함양~울산(함양~창녕간) 고속도로건설공사 실시설계보완설계용역 (제13공구)	한국도로 공사	143	17.04.19 ~17.07.17 (90일)	17.04.19 ~중지일 (17.07.15)	중지일 ~17.07.17 (3일) 잔여3개월 미만	143 백만원 서영100%
		국가산업단지(2단계) 서편도로건설 실시설계용역	대구광역 시건설관 리본부	259	17.07.04 ~18.07.03 (365일)	17.07.04 ~현재	17.07.04 ~18.07.03 (343일) 중 180일 중복	474 서영64% 강산36% 건화(분담) 유성(분담)
		5건		()			360일 (200%)	

구 분 (성 명)		용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사 업기간	참여 기간	중첩 기간 (일)	비 고
분야별 책임 기술자	남현우	화성비봉지구 택지개발사업 및 주변도로 조사설계용역	한국토지 주택공사	1,443	07.10.10 ~18.12.31 (4,101일)	07.10.10 ~현재	공고일 ~18.12.31 (524일) 14.05.23이전 참여기술자 평가제외	3,553 백만원 수성57.14% 서영42.86% 협성대 (분담)
		행정중심복합도시 미호천2교와 북측외곽순환도로 기본계획용역	한국토지 주택공사	176	14.12.10 ~15.08.09 (243일)	14.12.10 ~중지일 (15.06.29)	중지일 ~15.08.09 (42일) 잔여3개월 미만	345 백만원 서영51% 천일49%
		옥계첨단소재융합 산업지구개발 개발계획변경 및 기본 및 실시설계용역	강원도개 발공사	480	14.12.24 ~18.06.30 (1,285일)	14.12.24 ~현재	14.12.24 ~18.06.30 (340일) 중 180일 중복	1,737 백만원 경호40% 서영30% 경원20% 효성10% 강호(분담)
		함양~울산(함양~창녕간) 고속도로건설공사 실시설계보완설계용역 (제13공구)	한국도로 공사	143	17.04.19 ~17.07.17 (90일)	17.04.19 ~중지일 (17.07.15)	중지일 ~17.07.17 (3일) 잔여3개월 미만	143 백만원 서영100%
		4건		()			180일 (100%)	
	이용희	“해당없음”						
		0건		()			0일 (0%)	

□ 업무중복도

구 분 (성 명)		용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	중첩 기간 (일)	비 고
사업책임기술자 (최진우)		득암항 물양장 축조공사 실시설계 용역	목포지방 해양 수산청	288	17.05.08 ~ 17.12.07	17.05.08 ~ 현 재	3.9개월 (119일)	삼안:100 한울:분담 ※총금액: 314,490,000
		“상기용역 외 업무량 300%이상으로 잔여건수 미기재, 최하점 적용”						
		1건 이상	18개월 이상 (300% 이상)					
구조분야 책임 기술자	정재동	교통환경개선을 위한우회고가정비 기본설계용역	인천 광역시	84	17.08.07 ~ 18.02.06	17.08.07 ~ 현 재	6개월 (180일)	제일:60 다린:40 ※총금액: 211,900,000
		1건	6개월 (100%)					
토질분야 책임 기술자	이재국	파주시 운정 하수관로 정비 및 두포리 .영장리 농어촌마을하수도 정비사업 기본및실시설계 용역	한국환경 공단	1,079	17.07.14 ~ 18.01.09	17.07.14 ~ 현 재	5.1개월 (152일)	삼안:54 한중:31 서영:15 ※총금액: 1,999,800,000
		1건	5.1개월 (85%)					
조경분야 책임 기술자	김시영	교통환경개선을 위한우회고가정비 기본설계용역	인천 광역시	84	17.08.07 ~ 18.02.06	17.08.07 ~ 현 재	6개월 (180일)	제일:60 다린:40 ※총금액: 211,900,000
		1건	6개월 (100%)					

1 업무중복도

구 분 (성 명)	용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사업기간	참여기간	중첩 기간 (일)	비 고	
책임기술자 이 정 학	오산역 환승주차장 및 연결도로 조사설계용역	한국토지 주택공사	822	2017.04.03 ~ 2018.04.02	2017.04.03 ~ 2017.08.11	235일	수성(100%)	
	1건	235일 (130%)						
분야별 책 임 기술자	구조책임 오호진	울산 장현도시첨단산업 단지 진입도로(삼일교~장 현교차로)개설 실시설계 용역	울산 광역시	412	2016.04.26 ~ 2017.01.08	2016.04.26 ~ 2017.01.08	0일 <u>3개월미만 해당없음</u>	수성/한신 (70/30) 589
		논산시 소하천정비종합 계획 재수립 및 지형도 면고시용역 (2차 착수부터 미참여, <u>중방자료 첨부</u>)	논산시	322	2015.04.16 ~ 2018.03.30	2015.04.16 ~ 2015.12.31	해당없음	건화/드림 삼육/수성 (35/26/26/1 3)
		0건	0일 (0%)					
	토질책임 신경하	영일만4 일반산업단지 곡강IC 연결도로 개설공 사 실시설계용역	포항시	242	2017.07.28 ~ 2018.04.23	2017.07.28 ~ 2017.08.11	256일	수성/청명/ 한주(59/32/ 9)
		울산 장현도시첨단산업 단지 진입도로(삼일교~장 현교차로)개설 실시설계 용역	울산 광역시	412	2016.04.26 ~ 2017.01.08	2016.04.26 ~ 2017.01.08	0일 <u>3개월미만 해당없음</u>	수성/한신 (70/30) 589
		사당로 (구)범진여객-솔 밭로입구 도로확장 기본 및 실시설계 용역	서울 특별시	208	2016.05.23 ~ 2017.09.14	2016.05.23 ~ 2017.08.11	35일 <u>3개월미만 해당없음</u>	수성/동해 (60/40) 347
		밤고개로 확장공사 기본 및 실시설계 용역	서울 특별시	519	2016.05.25 ~ 2017.07.23	2016.05.25 ~ 2017.07.23	0일 <u>3개월미만 해당없음</u>	수성/동해 (60/40) 865
		국도48호선(누산IC~제촌 IC간) 도로 확·포장공사 실시설계용역(보완)	서울지방 국토 관리청	176	2016.06.20 ~ 2017.09.22	2016.06.20 ~ 2017.08.11	43일 <u>3개월미만 해당없음</u>	수성(100%)
		1건	256일 (142%)					

구 분 (성 명)		용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사업기간	참여기간	중첩 기간 (일)	비 고
분야별 책 임 기술자	조경책임 임정현	“해당사항 없음”						
		0건	0일 (0%)					

☐ 업무중복도

구 분 (성 명)		용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체 사업기간	참여기간	중첩 기간 (일)	비 고
사업책임기술자 (유재원)		도동-저동간 관광지연계 순환도로 개설공사 기본 및 실시설계용역	경상북도 울릉군	247	17.06.01 ~18.05.31	17.06.01 ~현 재	180일 (294일)	※공동도급 다산:60% 대콘:40% ※총 계약금액 469백만원
		와초-도신간(신서203호선)도로 확포장공사 기본 및 실시설계용역	경기도 연천군	107	17.06.01 ~18.02.25	17.06.01 ~현 재	180일 (199일)	※공동도급 다산:62% 한중E:38% ※총 계약금액 218백만원
		2건		(354)			360일 (12.00월)	
구조분야 책임기술자	차정운	탐정호 출렁다리 조성사업 기본 및 실시설계용역	조달청 (논산시)	188	17.05.29 ~18.01.23	17.05.29 ~현 재	165일 (5.5월)	※공동도급 드림:50% 극동:50% ※총 계약금액 377백만원
		1건		(188)			165일 (5.5월)	
토질·지질 분야 책임기술자	박태영	“해당사항 없음”						

구 분 (성 명)		용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체 사업기간	참여기간	중첩 기간 (일)	비 고
조경분야 책임기술자	이영대	팔공산 구름다리 설치 기본 및 실시설계용역	대구광역시 건설본부	415	17.05.24 ~18.05.23	17.05.24 ~현 재	180일 (286일)	※공동도급 다산:80% 경호:20% ※총 계약금액 530백만원
		영덕 산림레포츠 단지조성사업 공원조성계획결정(변경) 및 실 시설계용역	조달청 (경상북도 영덕군)	86	17.03.29 ~17.11.23	17.03.29 ~현 재	105일	※공동도급 삼안:65% 다산:35% ※총 계약금액 264백만원
		울진군 북면 등 4개소 공공하수 처리시설 증설 및 설치사업 기 본 및 실시설계	한국 환경공단	239	16.06.22 ~19.11.30	16.06.22 ~현 재	180일 (842일)	※공동도급 삼안:43% 다산:37% 수성:20% ※총 계약금액 790백만원
		경북도청이전 신도시건설사업(2 단계) 실시설계 용역	경상북도 개발공사	1,503	14.12.19 ~18.04.18	14.12.19 ~현 재	180일 (251일)	※공동도급 동명:40% 도화:30% 다산:15% 해동:15% ※총 계약금액 10,025백만원
		4건 ※조경책임 이영대는 업무충복도 300%이상(최하점) 이므로 이하기재 생략합니다.		(2,243)			645일 (21.5월)	

업무중복도

구 분 (성 명)		용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사업 기 간	참여기간	중첩 기간 (일)	비 고
사업책임기술자 서 동 권		“해 당 없 음”						
		- 건			※과업기간 대비 0.00% (4.00점)			
구 조 책 임 기술자	문 유 섭	“해 당 없 음”						
		- 건			※과업기간 대비 0.00% (3.00점)			
토 질 책 임 기술자	김 종 근	황청-인화간 강화해안순환 도로개설공사 교통, 환경, 사전재해영향성 검토 용역	인천광역시종합건설본부	192	2011.09.16~2014.10.31	2013.08.08~2014.10.31	59일 용역중지: 2014.09.03	
		소래로 및 소래대교 확장 공사 기본 및 실시설계용역	인천광역시종합건설본부	886	2014.08.18~2015.12.15	2014.08.18~2015.12.15	21일 용역중지: 2015.11.25	
		송도국제도시 워터프런트 기본설계(전체)용역	인천광역시경제자유구역청	4,847	2016.03.23~2018.03.22	2016.03.23~2018.03.22	224일 (7.47월)	
		1 건			※과업기간 대비 124.50% (1.80점)			
조 경 책 임 기술자	이 경 환	대구00도시첨단산업단지 조시설계용역	한국토지주택공사	633	2014.05.07~2018.05.06	2014.05.07~2018.05.06	269일 (8.97월)	
		※업무중복도 최하점(300%이상)으로 추가가제를 생략합니다.						
		1건 외 다수			※과업기간 대비 300.00% 이상 (0.72점)			

] 업무중복도

구 분 (성 명)		용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	중첩 기간 (일)	비 고
책임기술자 정 경 록		교통환경개선을위한우회고가 정비기본설계용역	인천광역시	127	17.08.07 ~ 18.02.06	17.08.07 ~ 18.02.06	180일	제일:다린 (60:40) 211백만원
		1건 (100%)		(127)			180일	
분야별 책 임 기술자	권혁조	‘해당사항없음’						
		0건 (0%)						
	정무진	이천00지구택지개발사업조사 설계및관리용역	한국토지주 택공사	2,257	09.08.21 ~ 18.01.24	09.08.21 ~ 18.01.24	167일	제일100%
		위 건외 다수, 300% 이상, 최하점을 적용해 주시기 바랍니다.						
		(300% 이상)					540일 이상	
	이기영	이천00지구택지개발사업조사 설계및관리용역	한국토지주 택공사	2,257	09.08.21 ~ 18.01.24	09.08.21 ~ 18.01.24	167일	제일100%
		위 건외 다수, 300% 이상, 최하점을 적용해 주시기 바랍니다.						
		(300% 이상)					540일 이상	

□ 업무중복도

구 분 (성 명)		용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	중첩 기간 (일)	비 고
책임기술자 박진범		하동군 적량.횡천, 고전지구 농어촌생활용수공급사업 기본 및 실시설계용역	경상남도 하동군	459	17.04.14 ~ 17.12.09	17.04.14 ~ 17.12.09	17.08.11 ~ 17.12.09 (4월)	1,099 선진:55 경화:45
		1 건					4개월	
구조분야 책임 기술자	김세열	사등-장평1 등 공사 건설 사업관리(설계단계)용역	부산지방 국토 관리청	451	17.08.07 ~ 19.07.27	17.08.07 ~ 19.07.27	17.08.11 ~ 19.07.27 (6월)	1,002 동일:55 선진:45
		1 건					6개월	
토질분야 책임 기술자	안광원	청라지구~북항간(대1-17 호선) 도로개설공사 기 본 및 실시설계용역	인천 광역시 종합건설 본부	931	2015.03.30- 2016.03.28	2015.03.30- 2016.03.28	15.12.24- 16.03.28 (3월) 3개월이상 중지	931 이산66% 한서34% 서울화인 100% 경서인택 100%
		인천광역시 노후불량 하 수관로 정밀조사용역	인천 광역시청	364	2015.10.15- 2017.06.10	-	준공	-
		인천신항(1단계)개발사업 공급 인입시설 기본 및 실시설계용역	인천 항만공사	908	2017.03.29- 2017.11.23	2017.03.29- 2017.11.23	17.08.11- 17.11.23 (3.5월)	908 건화60% 대영30% 한서10% 한신종합 기술 100% 지연테크 100%
		학익천마산 배수지 증설 공사 기본 및 실시설계용 역	상수도 사업본부	723	2017.05.17- 2018.07.20	2017.05.17- 2018.07.20	17.08.11- 18.07.20 (6월)	723 한중66% 한서34% 알지비 100% 대한건설 100% 경서인택 100%
		용유 공공하수처리시설 기본계획수립용역	인천광역시 경제자유구 역청	348	2017.08.07- 2018.08.06	2017.08.07- 2018.08.06	17.08.11- 18.08.06 (6월)	348 한중100% 한서100% 도담100%
		5 건					15.5개월	
조경분야 책임 기술자	채진철	“ 업무중복도 300%이상 최하점 적용 ”						

□ 업무중첩도(현재 진행중인 용역사업)

구 분 (성 명)	용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	중첩 기간 (일)	비 고
사업책임기술자 김태홍	임실 성수-진안 진안 (3공구) 도로시설개 량공사 실시설계용역	부산지방 국토관리청	620	17.04.20 ~ 18.07.13	17.04.20 ~ 18.07.13	337일 -중첩기간- 180일	바우:65% 진화:35% 955백만원
	북영천 IC-선천리 국 도건설공사 기본 및 실시설계용역	익산지방 국토관리청	491	17.04.28 ~ 19.04.17	17.04.28 ~ 19.04.17	489일 -중첩기간- 180일	바우:65% 진화:35% 756백만원
	중첩기간 360일/180일 = 200%						
구 조 분야별 책임 기술자	이상인	중산교 등 3개소 성 능개선 실시설계용역	서울특별시	231	17.05.26 ~ 17.12.21	17.05.26 ~ 17.12.21	133일 한중:55% 태조:45% 455백만원
	계	중첩기간 300%이상 최하점 적용. 기타중복현황 작성생략.					
토 질 분야별 책임 기술자	김석기	순천 낙안-상사 국가 지원지방도 시설개량 공사 실시설계용역	익산지방 국토관리청	277	16.12.12 ~ 18.03.10	16.12.12 ~ 18.03.10	212일 -중첩기간- 180일 상안:55% 진화:30% 바우:15% 1,852백만원
		경인고속도로 인천 IC-가좌IC간 교차로 구조개선사업 기본 및 실시설계용역	인천광역시	259	17.06.23 ~ 18.02.17	17.06.23 ~ 18.02.17	191일 -중첩기간- 180일 경동:60% 바우:40% 648백만원
	계	중첩기간 360일/180일 = 200%					
조 경 분야별 책임 기술자	정윤식	수원당수 공공주택지 구 조사설계용역	한국토지 주택공사	961	17.03.30 20.08.09	17.03.30 20.08.09	1년 한중:34% 동명:27%
	계	300%이상 최하점 적용. 기타중복현황 작성생략.					

업무중복도

구 분 (성 명)		용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체 사업기간	참여기간	중첩기간 (일)	비 고
책임기술자 [김해수]		매전-건천3 국도건설 공사 기본 및 실시설 계용역	부산지방 국토관리청	371	2014.11.28 ~ 2017.12.31	2017.08.11 ~ 2017.12.31	143일	경동 80% 동해 20% 경진 측량 경림 지질 총액- 825
		개봉고가 성능개선 실시설계용역	서울특별시	307	2017.06.01 ~ 2017.12.27	2017.08.11 ~ 2017.12.27	139일	경동 55% 유신 45% 총액- 557
		2건					282일	
분야별 책임 기술자	구조 [박중섭]	상무지구~첨단산단 도로개설 건설사업관 리(설계단계) 및 설 계VE용역	광주광역시	189	2016.11.14 ~ 2018.02.06	2017.08.11 ~ 2018.02.06	180일	경동 70% 우빈 30% 총액- 270
		경인고속도로 인천 IC-가좌IC간 교차로 구조개선사업 기본 및 실시설계용역	인천광역시	292	2017.06.23 ~ 2018.02.17	2017.08.11 ~ 2018.02.17	191일 ※180일적용	경동 45% 바우 40% 진화 15% 총액- 649
		2건					360일	
	토질·지질 [김영초]	중복도 300%이상 최하점으로 생략						
	조경 [백승현]	남촌 일반산업단지 조성을 위한 도시관 리계획 결정(변경)용 역	인천광역시 남동구	174	2016.10.11 ~ 2018.04.27	2017.08.11 ~ 2018.04.27	260일 ※180일적용	경서 100%
		1건					180일	

6. 업무 중복도

구 분 (성 명)		용 역 명	발 주 청	계약금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	중첩기간 (일)	비 고
책 임 기 술 자 (이 원 희)		어등대교 인근 보행자.자전거 전용교량 설치 실시설계 용역	광주광역시	145	16.09.01 -17.06.27	16.09.01 -17.06.27	110일 (3.7개월) ※ 용역중지중 :17.03.10 ※ 공고일 기준 중지기간 3개월 이상	동명:80% 세원:20% (211백만원)
		-건	업무중복도 0% (4점)					
분야별 책 임 기술자	구 조 (정희국)	해 당 사	항 없 음					
		-건	업무중복도 0% (3점)					
	토질·지질 (박동운)	군내-내촌 도로건설공사 기본 및 실시설계 용역	서울지방 국토관리청	98	16.12.12 -18.12.11	16.12.12 -18.12.11	488일 (16.3개월)	대한:7.97% 수성:39.84% 선진:31.88% 도진:6.88% 토아:13.43% (1,239백만원)
		1 건	$488일 \div 180일 \times 100\% = 271.11\%$ (1.26점)					
	조 경 (김희정)	업무중복도 300% 이상으로 용역 기재 생략						
		-건	업무중복도 300% 이상 (0.72점)					

] 업무중복도

구 분 (성 명)	용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	중첩 기간 (일)	비 고
책임기술자 (하상용)	농어촌도로212호선(합성 ~웃송능)도로확장공사 실시설계용역	경기도 남양주시	161 (백만원)	17.05.26 ~ 17.11.21	17.05.26 ~ 참여중	3.4개월 (103일)	※공동도급 케이지:70% 보 람:30% ※총 금 액 230(백만원)
	※ 상기 용역 외 다수용역 수행 중, 최하점(300% 이상) 적용						
분야별 책 임 기술자	유광선	경기도 남양주시	161 (백만원)	17.05.26 ~ 17.11.21	17.05.26 ~ 참여중	3.4개월 (103일)	※공동도급 케이지:70% 보 람:30% ※총 금 액 230(백만원)
	※ 상기 용역 외 다수용역 수행 중, 최하점(300% 이상) 적용						
	송임달	인천광역시 시경제자 유구역청	727 (백만원)	16.03.23 ~ 18.03.22	16.03.23 ~ 참여중	7.5개월 (224일)	※공동도급 동 부:23% 유 신:23% 건 화:15% 고 산:15% 동 남:15% ※총 금 액 4847(백만원)
	1건					7.5개월 (224일)	
	최종필	경기도 남양주시	161 (백만원)	17.05.26 ~ 17.11.21	17.05.26 ~ 참여중	3.4개월 (103일)	※공동도급 케이지:70% 보 람:30% ※총 금 액 230(백만원)
	※ 상기 용역 외 다수용역 수행 중, 최하점(300% 이상) 적용						

11 .
신 건
규 기
고 술
용 자

12 .
능 력
임 기
평 기
가 술
서 자

☐ 업무중복도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분 (성 명)		용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체 사업기간	참여기간	중첩 기간 (일)	비고
책임기술자 (김재혁)		초정~화명간 연결도로 건설공사 3구간(초정IC~안막IC) 재설계용역	경상남도 김해시	1,193	17.01.24 ~18.01.18	17.01.24 ~18.01.18	17.08.11 ~18.01.18 (161일)	
		1건		161일	89.44%			
분야별 책임 기술자	토목구조 (김영철)	남동국가산업단지 재생계획 수립용역	인천 광역시	554	16.11.28 ~18.05.21	16.11.28 ~18.05.21	17.08.11 ~18.05.21 (284일) ※180일 적용	
		1건		180일	100%			
	토질지질 (강영수)	매전-건천등 3건공사 건설사업관리 (설계단계)용역	부산지방 국토관리청	471	15.06.10 ~18.06.30	16.02.24 ~18.06.30	17.08.11 ~18.06.30 (335일) ※180일 적용	
		1건		180일	100%			
	조경 (이재욱)	해당없음						
		건		()				

□ 업무중복도

구 분 (성 명)		용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사업기 간	참여기간	중첩 기간 (일)	비 고
책임기술자 김기철		시흥 군자 배곧신도시 서해안로 우회도로 신설공사 기본 및 실시설계용역	시흥시 균형발전 사업단	541	2012. 07. 19~ 2017. 11. 14. (중지: 2016. 10. 14.)	2012. 07. 19~ 2017. 11. 14. (중지: 2016. 10. 14.)	3개월이상 중지	동부40% 다산35% 경호25%
		오천 우회도로 개설공사 기본 및 실시설계용역	충청남도	308	2016. 06. 23~ 2017. 12. 14	2016. 06. 23~ 2017. 12. 14	126일	경호67% 세종33% 명성방재
		1 건					126일 (70%)	
분야별 책임 기술자	박영호	군도12호선(한국전력~ 석모교삼거리)도로개 설공사 실시설계용역	강화군	43	2017. 08. 18. ~ 2018. 01. 14.	2017. 08. 18. ~ 2018. 01. 14.	157일	단독
		1건					157일 (87%)	
분야별 책임 기술자	안병규	해태공원 지하공영주차장 건설공사 기본 및 실시설계용역	서울특별 시 금천구	189	2017. 07. 07~ 2017. 12. 03.	2017. 07. 07~ 2017. 12. 03.	115일	단독
		“상기 용역 외 다수용역 수행중, 최하점 적용, 추가기재 생략”						
		다수 건					540일이상 (300%이상)	
분야별 책임 기술자	이 완	해태공원 지하공영주차장 건설공사 기본 및 실시설계용역	서울특별 시 금천구	189	2017. 07. 07~ 2017. 12. 03.	2017. 07. 07~ 2017. 12. 03.	115일	단독
		“상기 용역 외 다수용역 수행중, 최하점 적용, 추가기재 생략”						
		다수 건					540일이상 (300%이상)	

1. 업무중복도

구분 (성명)	용역명	발주청	계약 금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	중첩 기간 (일)	비고
책임기술자 (박기혁)	김천시 강남·북 개발 핵 연결도로망구축 건설사업관리(설계단 계) 및 설계VE용역	김천시	159	2017.03.06~ 2017.12.30	2017.03.06~ 2017.12.30	228일 7.6개월	※도화단독 (주)도화:100%
	1건,228일(7.6개월)=126.57%						
분야별 책임 기술자	구조 (이석민)	국지도 98호선 도로 개설공사 기본 및 실 시설계용역	인천광역시 종합건설본부	692	2016.12.22~ 2018.06.14	2016.12.22~ 2018.06.14	307일 10.23개월 ※공동도급 (주)도화:65% (주)장원:35% ※분담이행(주) 경서인텍 (주)미소 ※총계약금액: 1,191백만원
	1건,307일(10.23개월)=170.5%						
	토질·지질 (김용구)	김해시 노후하수관로 정비사업(2단계) 기본 및 실시설계용역	김해시	999	2017.06.20~ 2018.06.19	2017.06.20~ 2018.06.19	312일 10.4개월 ※공동도급 (주)도화:75% (주)범한:25% ※분담이행 (주)한성 ※총계약금액: 1,524백만원
	1건 이상,312일(10.4개월이상)=300%이상 ※ 중복비율 300%이상 최하점수이므로 타 중복용역은 제외하였음.						
조경 (구소연)	영종 2지구(중산지구) 개 발계획 수립 전략환경영 향평가 용역	인천광역시 경제자유구역청	139	2016.08.29~ 2017.11.28	2016.08.29~ 2017.11.28	110일 3.67개월	
	인천검단지구 택지개발사 업 조경 기본 및 실시설 계용역	인천도시공사	2,656	2017.05.01~ 2021.06.30	2017.05.01~ 2021.06.30	180일 6개월	
	2건, 290일(9.67개월)=161%						

□ 업무중복도

구 분 (성 명)		용 역 명	발주청	계약금액 (백만원)	전체사업 기간	참여기간	중첩 기간 (일)	비 고
사업책임기술자 조충영		영종-청라 연결도로(제3연륙교) 최적건설방안 마련 및 기본설계 용역	인천광역시 경제자유구역청	6,188	16.04.05 17.06.21	16.04.05 17.06.21	해당없음 잔여일: 51일 중지중 (17.05.02)	평화: 26%, 다산: 24%, 한중: 23%, 도담: 13.5%, 장원: 13.5%, 명인: 지반, 동성: 측량 (1,496)
		성본산업단지 진입도로 개설공사 실시설계 용역	충청북도 음성군	646	17.04.12 17.12.07	17.04.12 17.12.07	119일 (3.96월)	평화: 51%, 홍익: 49%, 다우: 측량 (317)
		신북천 개수사업 실시설계용역	경기도 양평군	356	14.05.30 17.02.07	14.05.30 17.02.07	해당없음 잔여일: 7일 중지중 (17.02.01)	경동: 50%, 평화: 50%, 경진: 토질, 삼안측지: 측량 (143)
		1건	3.96개월					
분야별 책임 기술자 분야별 책임 기술자	권오성 (구조)	시모도 갯벌생태계 복원사업 기본 및 실시설계용역	인천광역시 옹진군	535	17.04.12 18.02.05	17.04.12 18.02.05	179일 (5.96월)	평화: 60%, 바우: 40%, 정방: 측량, 지반 (252)
		1건	5.96개월					