

② 참여기술인 현황

구 분		성 명 (소속회사)	생년월일 (연 령)
전 설 사 업 관 리 기 술 인			
	토 목	이 용 회 (건화)	1964.05.04 (만 56 세)
	토 목	정 창 순 (건화)	1971.05.25 (만 49 세)
	토 목	정 완 교 (경동)	1968.10.03 (만 52 세)
기 술 지 원 기 술 인	토 목	전 민 석 (대양)	1969.09.04 (만 51 세)
	토목구조	함 건 철 (대콘)	1951.11.04 (만 68 세)
	도로및공항	이 민 (경동)	1970.05.21 (만 50 세)
	토질·지질	박 동 운 (대한)	1963.06.05 (만 57 세)
	항만및해안	구 본 수 (건화)	1965.06.30 (만 55 세)

업 무 중 첩 도

구 분	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
		용 역 명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (20년10월13일 ~년 월 일) (개월)	참여 직책	
책 임 건설사업 관리기술인	이 용 회		“ 해 당 ”	없 음				
분 야 별 건설사업 관리기술인 (특 급)	정 창 순		“ 해 당 ”	없 음				
분 야 별 건설사업 관리기술인 (고 급)	정 완 교		“ 해 당 ”	없 음				
분 야 별 건설사업 관리기술인 (고 급)	전 민 석		“ 해 당 ”	없 음				
기술지원 기 술 인 (토목구조)	함 전 철	상동교~두산로(상동네거리)간도로건설공사전면책임감리용역	대 구 광 역 시 종합건설 본 부	1,421	2005.11.23~ 2018.02.14 (147개월)	2020.10.13~ <u>2018.02.14</u> (-개월)	기술 지원	최종 준공
		전곡-영중 도로건설공사(2공구) 전면책임감리용역	서울지방국 토 관 리 청	4,090	2008.12.18~ 2020.10.20 (142개월)	2020.10.13~ 2020.10.20 (1개월)	기술 지원	
		영동산업단지조성공사전면책임감리용역	충청북도영 동 군	2,644	2012.04.23~ 2017.12.23 (68개월)	2020.10.13~ <u>2017.12.23</u> (-개월)	기술 지원	최종 준공
		김천~구미1 등 3건공사 건설사업관리(설계단계)용역	부산지방국 토 관 리 청	372	2015.06.05~ 2017.12.15 (30개월)	2020.10.13~ <u>2017.12.15</u> (-개월)	사업 책임	최종 준공

구 분	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
		용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (20년10월13일 ~년 월 일) (개월)	참여 직책	
기술지원 기 술 인 (토목구조)	함 건 철	창덕궁앞 도성한복 판 주요가로 개선 사업 외2건 감독권 한대행 등건설사업 관리용역	서 울 특 별 시 도시기반 시설본부	1,292	2019.04.04~ 2020.10.03 (18개월)	2020.10.13~ 2020.10.03 (-개월)	기술 지원	
		청주 에어로폴리스 2지구 진입도로 건 설사업관리용역	충청북도	662	2020.03.05~ 2022.03.04 (24개월)	2020.10.13~ 2022.03.04 (17개월)	기술 지원	
		구로2동 주택가 공 동주차장 건설사업 관리용역(감독권한 대행)	서 울 특 별 시 구 로 구	1,162	2020.07.01~ 2022.06.30 (24개월)	2020.10.13~ 2022.06.30 (21개월)	기술 지원	
		경원선 전철 역사 주변 활성화사업 기본 및 실시설계 용역	경 기 도 연 천 군	1,182	2020.02.07~ 2021.08.06 (18개월)	2020.10.13~ 2021.08.06 (10개월)	분야 책임	
		고남-창기(제2공 구) 도로건설공사 기본 및 실시설계 용역	대전지방 국 토 관 리 청	2,718	2019.12.30~ 2021.12.18 (24개월)	2020.10.13~ 2021.12.18 (14개월)	분야 책임	
기술지원 기 술 인 (도로및공항)	이 민	장기미집행도시계 획도로실시설계용 역	충청남도 천 안 시	142	2019.06.04~ 2020.11.23 (18개월)	2020.10.13~ 2020.11.23 (1개월)	사업 책임	
		남양주다산신도시 경관육교기본및실 시설계용역	경기도시 공 사	484	2017.01.06~ 2017.11.01 (10개월)	2020.10.13~ 2017.11.01 (-개월)	분야 책임	용역 중지중
		남일고은-청주상 당도로건설공사등2 건건설사업관리(설 계단계)및설계VE 용역	대전지방 국 토 관 리 청	195	2018.10.11~ 2020.08.26 (22개월)	2020.10.13~ 2020.08.26 (-개월)	분야 책임	용역 중지중

구 분	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비고
		용 역 명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~년 월 일) (총 개월)	잔여기간 (20년10월13일 ~년 월 일) (개월)	참여 직책	
기술지원 기술인 (토질·지질)	박 동 운	학익·천마산 배수 지 중설 건설공사 통합건설사업관리 용역	인 천 광 역 시 상 수 도 사업본부	1,301	2019.06.21~ 2021.08.08 (25개월)	2020.10.13~ 2021.08.08 (10개월)	기술 지원	
		의정부 복합문화융 합단지 도시개발사 업 건설사업관리용 역	의 정 부 리듬시티 (주)	2,310	2020.02.03~ 2022.12.02 (34개월)	2020.10.13~ 2022.12.02 (26개월)	기술 지원	
		송도6,8공구 광 2-14호선 외 15개 소 건설공사 건설 사업관리용역	인 천 광 역 시 경제자유 구역 청	2,576	2020.05.27~ 2023.06.10 (36개월)	2020.10.13~ 2023.06.10 (32개월)	기술 지원	
		송도11-1공구 기 반시설 건설공사 기본 및 실시설계 용역	인 천 광 역 시 경제자유 구역 청	11,499	2017.08.29~ 2020.12.17 (40개월)	2020.10.13~ 2020.12.17 (2개월)	분야 책임	
기술지원 기술인 (항만및해안)	구 본 수	사천진항 정비사업 건설사업관리용역	동해지방 해 양 수 산 청	1,512	2017.09.01~ 2021.01.29 (41개월)	2020.10.13~ 2021.01.29 (4개월)	기술 지원	
		사동항 정비공사 건설사업관리용역	목포지방 해 양 수 산 청	2,310	2018.08.27~ 2023.09.24 (61개월)	2020.10.13~ 2023.09.24 (35개월)	기술 지원	
		평택·당진항 배수 로 정비공사 건설 사업관리용역	평택지방 해 양 수 산 청	1,816	2019.02.11~ 2023.03.11 (49개월)	2020.10.13~ 2023.03.11 (29개월)	기술 지원	
		원전항 정비사업 건설사업관리용역	마산지방 해 양 수 산 청	2,222	2019.10.21~ 2024.11.18 (61개월)	2020.10.13~ 2024.11.18 (49개월)	기술 지원	
		2019년 어촌뉴딜 300사업(진리항 외 4건) 통합건설사업 관리 용역	전라남도 신 안 군	1,866	2020.04.13~ 2022.04.02 (24개월)	2020.10.13~ 2022.04.02 (18개월)	기술 지원	
		군산항 서측호안 내진보강공사 건설 사업관리용역	군산지방 해 양 수 산 청	763	2020.06.15~ 2022.01.05 (19개월)	2020.10.13~ 2022.01.05 (15개월)	기술 지원	