

3.2. 참여기술인 현황

구 분		성명 (소속 회사)	생년 월일 (연령)
건설 사업 관리 기술 인			
	토목	이수근 (한중)	70.03.03 (만50세)
	토목	천은승 (수성)	74.10.12 (만46세)
	토목	권영욱 (극동)	70.11.15 (만49세)
	토목	김태준 (장원)	71.02.28 (만49세)
기술 지원 기술 인			
	토목 구조	이정학 (수성)	64.03.25 (만56세)
	도로 및 공항	남상호 (극동)	67.05.09 (만53세)
	토질 지질	박병운 (한중)	70.10.19 (만49세)
	항만 및 해안	이 원 (일진)	67.02.05 (만53세)

◎ 업무중복도

구 분	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비 고
		용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일)	참여 직책	
책 임 기술인	이 수 근	"해 당 없 음"						
분야별 기술인	천 은 승	"해 당 없 음"						
	권 영 옥	"해 당 없 음"						
	김 태 준	"해 당 없 음"						
기술지원 기술인	이 정 학	지방도463호선 화지~고석정간 도로확포장공사 전면책임감리용역	강원도	3,052	12.02.08~ 20.12.20 (107개월)	※교차된 용역으로 해당없음	기술 지원	처리 지연
		송정~문동1등 4건공사 설계감리 및 VE용역	부산지방 국토관리청	783	13.11.01~ 17.12.20 (50개월)	※준공된 용역으로 해당없음	분야 참여	처리 지연
		도시철도 양산선(노포~북정) 4공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역	부산 교통공사	2,555	18.10.01~ 23.03.31 (54개월)	20.10.13~ 23.03.31 (30개월)	기술 지원	※협회 미등재
		식만~사상간(대저대교) 도로건설공사 건설사업관리용역 (19.07.08 용역 중지)	부산광역시 건설본부	6,780	19.05.07~ 25.07.06 (74개월)	20.10.13~ 25.07.06 (57개월)	기술 지원	※협회 미등재
		입장~진천 도로건설공사 등 2개소 건설사업관리용역	대전지방 국토관리청	4,753	19.12.12~ 24.11.24 (60개월)	20.10.13~ 24.11.24 (49개월)	기술 지원	※협회 미등재

구 분	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비 고
		용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일)	참여 직책	
기술지원 기술인	이 정 학	태암 자연재해위험재선지구 정비사업 건설사업관리용역	경상북도 경주시	830	20.02.26~ 22.02.24 (24개월)	20.10.13~ 22.02.24 (16개월)	기술 지원	※협회 미등재
		오산역 환승주차장 및 연 결도로 조사설계용역	한국토지 주택공사	822	17.04.03~ 19.08.09 (28개월)	※중지 상태	사업 책임	※협회 미등재
		운산~비둘기낭 도시관리계획 (도로)변경 및 실시설계용역	포천시 한탄강사업소	225	19.05.30~ 19.12.25 (07개월)	※중지 상태	분야 책임	※협회 미등재
		정선읍 산도로망 구축 기본 및 실시설계	강원도 정선군	1,494	20.05.12~ 21.05.11 (12개월)	20.10.13~ 21.05.11 (07개월)	사업 책임	※협회 미등재
		영동선 문단~석포간 53개소 재해예방시설 실시설계용역	한국철도 시설공단	798	20.05.12~ 21.05.20 (12개월)	20.10.13~ 21.05.20 (07개월)	분야 책임	※협회 미등재
		성동교 확장 및 진입램프 신설 기본 및 실시설계용역	서울특별시 도시기반 시설본부	489	20.08.05~ 21.08.04 (12개월)	20.10.13~ 21.08.04 (10개월)	사업 책임	※협회 미등재
	남 상 호	단말팔등 자연재해위험개선 지구정비공사 실시설계용역(교량) (해당사항 없음 - 17.12.20 용역준공)	경상북도 의성군	545	19.05.24~ 20.05.22 (12개월)	※준공된 용역으로 해당없음	사업 책임	
		경인고속도로 일반화 도로개량공사(5공구) 기본 및 실시설계용역	인천광역시	998	19.06.28~ 20.12.26 (18개월)	20.10.13~ 20.12.26 (02개월)	분야 책임	
		거제-마산3 국도건설공사 전면책임감리용역	부산지방 국도관리청	8,214	12.09.03~ 20.12.31 (100개월)	20.10.13~ 20.12.31 (03개월)	기술 지원	

구 분	성 명	수 행 중 인 사 업 현 황						비 고
		용역명	발주기관	총용역 금 액 (백만원)	총용역기간 (년 월 일 ~ 년 월 일)	잔여기간 (년 월 일 ~ 년 월 일)	참여 직책	
기술지원 기술인	남 상 호	울촌제2산단 진입도로 개설공사 건설사업관리용역	광양만권 경제자유 구역청	1,595	17.02.01~ 20.12.31 (47개월)	20.10.13~ 20.12.31 (03개월)	기술 지원	
		경부선 360.7Km(서울) 방음시설 실시설계용역	한국도로공사 수도권본부	332	20.03.02~ 20.06.29 (04개월)	※중지 상태	사업 책임	※협회 미등재
	박 병 윤	대구 제2권역 도로운영사업 통합건설사업관리용역	대구국토 관리사무소	1,650	19.01.21~ 21.12.16 (총35개월)	20.10.13~ 21.12.16 (14개월)	기술 지원	
		팔당대교-와부 도로건설공사 건설사업관리용역	서울지방 국토관리청	310	19.10.01~ 24.12.13 (총63개월)	20.10.13~ 24.12.13 (50개월)	기술 지원	
		은대-전곡간 도로 확포장공사의 5개소 통합건설사업관리용역	경기도 연천군	1,480	20.04.27~ 21.01.06 (총08개월)	20.10.13~ 21.01.06 (03개월)	기술 지원	
		야밀고개 위험도로선형 개선공사 감독권한대행등 건설사업관리용역	경기도 건설본부	1,750	20.04.27~ 22.02.06 (총21개월)	20.10.13~ 22.02.06 (16개월)	기술 지원	
		분당동 101번지 공영 주차장 소규모 지하안전 영향평가용역	경기도 성남시	04	20.08.25~ 20.12.22 (총04개월)	20.10.13~ 20.12.22 (02개월)	설계	※협회 미등재
	이 원	"해 당 없 음"						