- 업무여유도

(참여분야 : 사업책임평가자, 김선호)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공 예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	내성천 하류권역 하천기본계획 전략환경영향평가 용역	낙동강 유역환경청	532	22.11.21	25.11.04	365	1080	17.99	
2	익산시관내 국도대체우회도로(서수-평장)건설공사 사후환경영향조사	익산지방 국토관리청	1,397	22.09.05	32.07.13	365	3600	3개월이상 중지중	중지일:22.09.23
3	사천 사남-정동 등 2건 전략 및 환경영향평가용역	부산지방 국토관리청	791	22.03.14	24.03.02	365	720	40.09	
4	한천 자연재해위험개선지구 정비사업 소규모환경영향평가 용역	구미시	77	21.12.09	22.06.06	34	180	3개월이상 중지중	중지일:22.05.04
5	세종-포천(세종-안성) 고속도로 건설사업 세종JCT-연기JCT 확장구간 환경영향평가 재협의	한국도로공사	656	21.09.06	22.08.31	270	360	49.23	2차분미계약:270일
6	탑립,전민지구 국가산업단지 개발사업 전략환경영향평가 및 환경영향평가용역	대전도시공사	742	21.06.10	24.06.09	365	1096	24.71	
7	밀양나노 국가산단진입도로 건설공사 사후환경영향조사용역	부산지방 국토관리청	526	20.12.21	24.11.29	365	1440	13.34	
8	마산-산이간 지방도 확포장공사 전략 및 환경영향평가용역	전라남도	1,012	19.09.09	22.06.30	45	1026	3개월이상 중지중	중지일:22.05.17
9	경산 상림 재활산업 특화단지 조성사업 전략 및 환경영향평가용역	경상북도 개발공사	619	19.08.14	21.08.13	5	731	3개월이상 중지중	중지일:21.08.09
10	초전~대곡간(2) 4차로 확포장공사 사후환경영향조사용역	경상남도	1,560	19.07.11	28.05.23	365	3240	17.57	중지일:22.12.01
11	당진~서산 도로건설공사 사후환경영향조사 용역	충청남도	1,429	19.05.08	31.04.04	365	4350	11.99	
12	대구도시철도1호선 안심~하양 복선전철 건설공사 사후환경영향조사용역	대구광역시 도시철도건설본부	619	19.04.30	23.11.30	333	1676	12.31	
13	은행천 등 15개 하천기본계획 전략환경영향평가용역	경기도 북부청사	200	18.07.17	22.06.18	17	1433	3개월이상 중지중	중지일:22.06.02
14	영천시 소하천정비 종합계획(2단계) 전략환경영향평가 용역	영천시	368	18.03.14	20.02.01	16	690	3개월이상 중지중	중지일:20.01.17
15	무안 해안관광일주도로 노을길 조성사업(1단계) 사후환경조사 용역	전라남도 무안군	788	16.12.20	23.08.31	242	2446	7.79	
	계							195.04	

- 업무여유도

(참여분야 : 대기관리분야 책임평가자, 손승민)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공 예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	국도5호선 제천봉양-원주신림 도로건설공사 전략 및 환경영향 평가용역	원주지방 국토관리청	582	22.11.16	24.02.08	365	450	47.23	
2	포천-화도 고속도로 민간투자사업 사후환경영향조사용역(공사중)	수도권외곽 순환고속도로㈜	1,595	19.02.28	23.02.27	57	1461	6.22	
	계							53.46	

- 업무여유도

(참여분야 : 수질관리분야 책임평가자, 정영기)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공 예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	익산시관내 국도대체우회도로(서수-평장)건설공사 사후환경영향조사	익산지방국토관리청	1,397	22.09.05	32.07.13	365	3600	3개월이상 중지중	중지일:22.09.23
2	부여 규암지구 친수구역 조성사업 사후환경영향조사(22~23) 용역	한국수자원공사	281	22.03.04	24.03.02	365	730	14.04	
3	한천 자연재해위험개선지구 정비사업 소규모환경영향평가 용역	구미시	77	21.12.09	22.06.06	34	180	3개월이상 중지중	중지일:22.05.04
4	탑립,전민지구 국가산업단지 개발사업 전략환경영향평가 및 환경영향평가용역	대전도시공사	742	21.06.10	24.06.09	365	1096	24.71	
5	대구국가산업단지 개발사업 2021년 사후환경영향조사(공사시) 용역	한국토지주택공사	762	21.03.05	23.03.04	62	730	6.47	
6	밀양나노 국가산단진입도로 건설공사 사후환경영향조사용역	부산지방국토관리청	526	20.12.21	24.11.29	365	1440	13.34	
7	여수 죽림1지구 도시개발사업 사후환경영향조사 용역(공사시)	전남개발공사	796	20.05.18	24.03.18	365	1401	20.75	
8	경산 상림 재활산업 특화단지 조성사업 전략 및 환경영향평가 용역	경상북도개발공사	619	19.08.14	21.08.13	5	731	3개월이상 중지중	중지일:21.08.09
9	당진~서산 도로건설공사 사후환경영향조사 용역	충청남도	1,429	19.05.08	31.04.04	365	4350	11.99	
10	은행천 등 15개 하천기본계획 전략환경영향평가용역	경기도북부청사	200	18.07.17	22.06.18	17	1433	3개월이상 중지중	중지일:22.06.02
11	영천시 소하천정비 종합계획(2단계) 전략환경영향평가 용역	영천시	368	18.03.14	20.02.01	16	690	3개월이상 중지중	중지일:20.01.17
12	단산-부석사간도로 건설공사 사후환경영향조사용역	경상북도	2,566	17.03.28	27.02.03	365	3600	26.02	
13	무안 해안관광일주도로 노을길 조성사업(1단계) 사후환경조사 용역	전라남도무안군	788	16.12.20	23.08.31	242	2446	7.79	
14	남강 생초지구 외 3개지구 하천환경정비사업 사후환경영향조사용역	부산지방국토관리청	1,772	16.08.12	23.12.16	349	2683	23.05	
15	서대구산업단지 재생사업 사후환경영향조사용역	대구광역시건설본부	1,540	16.03.28	28.11.11	365	4612	12.19	
16	서산-부석간 지방도 확포장공사 사후환경영향조사용역	충청남도종합건설사업소	746	10.11.10	24.01.31	365	4831	5.64	
	계							166.00	

- 업무여유도

(참여분야 : 소음진동분야 책임평가자, 최윤희)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공 예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	아산탕정2 도시개발사업 전략 및 환경영향평가용역	한국토지주택공사	1,628	21.02.22	24.02.21	365	1095	54.27	
2	국도3호선 연천-신탄리2 도로건설공사 사후환경영향조사용역	국토교통부 서울지방국토관리청	660	20.12.09	28.10.27	365	2880	8.36	
3	고양창릉 공공주택지구 조성사업 환경영향평가 용역	한국토지주택공사	2,694	20.07.09	25.07.08	-	1826	협의완료	협의완료일 (21.11.12)
4	죽산보, 영산강 하류 및 영암천 권역 하천기본계획 전략환경영향평가 용역	익산지방국토관리청	401	19.06.10	22.07.25	109	1142	3개월이상 중지중	중지일:22.04.08
5	경남항공 국가산업단지 조성사업(진주지구) 사후환경영향조사용역	한국토지주택공사	695	19.04.10	25.09.04	365	2340	10.84	
6	함양~창녕(함양~합천) 고속도로 건설사업 사후환경영향조사용역	한국도로공사	3,337	18.05.24	28.03.31	365	3600	33.83	
7	울산효문지구 사후환경영향조사(공사시) 용역	한국토지주택공사	896	18.01.08	23.01.31	30	1850	1.45	
8	강원도 남원주역세권 개발 투자선도지구 사후환경영향조사용역(공사시)	한국토지주택공사	576	17.12.28	23.12.31	364	2195	9.55	
9	새만금 환경생태용지 조성사업(1단계)사후환경영향조사 용역	새만금지방환경청	1,446	17.12.20	24.02.28	365	2262	23.33	
10	서해선 복선전철(평택~송산) 사후환경영향조사	한국철도시설공단	3,170	15.06.01	25.12.31	365	3867	29.92	
11	자안~분천(2) 도로확포장공사 소규모환경영향평가 용역	경기도	91	22.09.13	23.03.11	69	180	3.48	
12	포천양수 건설사업 환경영향평가용역	한국수력원자력	1,144	23.01.02	25.01.01	365	731	57.12	
	계							**232.17**	

- 업무여유도

(참여분야 : 자연환경분야 책임평가자, 이종묵)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공 예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	국도3호선 연천-신탄리2 도로 건설공사 사후환경영향조사용역	국토교통부 서울지방국토관리청	660	20.12.09	28.10.27	365	2880	8.36	
2	안산장상 공공주택지구 조성사업 환경영향평가용역	한국토지주택공사	1,268	20.10.07	23.10.06	-	1095	협의완료	협의완료 (21.11.24)
3	청주 넥스트폴리스 산업단지 조성사업 환경영향평가 용역	충북개발공사	605	20.09.07	22.02.28	-	540	협의완료	협의완료 (22.06.14)
4	갈현~축현간 도로확포장공사 소규모환경영향평가용역	경기도	85	20.05.08	21.02.01	-	270	협의완료	협의완료 (22.07.11)
5	새만금 남북도로 건설공사 2단계(1,2공구) 사후환경영향조사용역	새만금개발청	2,019	18.12.26	23.12.24	357	1825	39.49	
6	함양~창녕(함양~합천) 고속도로 건설사업 사후환경영향조사용역	한국도로공사	3,337	18.05.24	28.03.31	365	3600	33.83	
7	새만금 환경생태용지 조성사업(1단계)사후환경영향조사 용역	새만금지방환경청	1,446	17.12.20	24.02.28	365	2262	23.33	
8	대전도안 갑천지구 친수구역 조성사업 사후환경영향조사용역	대전도시공사	1,385	17.06.16	27.01.14	365	3500	14.44	
9	부천오정물류단지 조성사업 사후환경영향조사(운영시)용역	한국토지주택공사	376	21.06.01	24.05.31	365	1096	12.52	
10	원주문막일반산업단지 재생사업 사후환경영향조사용역	원주시	578	21.07.23	25.01.17	365	1275	16.55	
11	순천일반산단 재생사업 사후환경영향조사(운영시) 용역	전라남도 순천시	782	22.03.07	24.12.31	365	1031	27.68	
12	충남 태안군 태안읍 태양광발전소 소규모환경영향평가 용역	㈜캐나디안솔라프로젝트코리아	82	21.10.01	22.08.31	-	335	협의완료	협의완료 (22.08.22)
13	영주 힐링체육공원 조성사업 사후환경영향평가용역	경상북도 영주시	881	22.07.06	28.06.03	365	2160	14.88	
14	자안~분천(2) 도로확포장공사 소규모환경영향평가 용역	경기도	91	22.09.13	23.03.11	69	180	3.48	
15	소규모환경영향평가 용역(본부-1)	육군제1군단	52	22.12.08	23.12.07	340	365	4.87	
16	여주역세권 제2지구 도시개발사업 전략환경영향평가용역	경기도 여주시	133	22.12.19	24.03.12	365	450	10.78	
	계							**210.22**	

- 업무여유도

(참여분야 : 대기관리분야 참여평가자, 유희종)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공 예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	국도5호선 제천봉양-원주신림 도로건설공사 전략 및 환경영향 평가용역	원주지방 국토관리청	582	22.11.16	24.02.08	365	450	47.23	
2	익산시관내 국도대체우회도로 (서수-평장)건설공사 사후환경 영향조사	익산지방 국토관리청	1,397	22.09.05	32.07.13	365	3600	3개월이상 중지중	중지일:22.09.23
3	상화로 입체화 사업 사후환경영 향조사 용역	대구광역시 건설본부	1,390	22.04.01	31.02.12	365	3240	15.66	
4	부여 규암지구 친수구역 조성사 업 사후환경영향조사(22~23) 용역	한국수자원 공사	281	22.03.04	24.03.02	365	730	14.04	
5	한천 자연재해위험개선지구 정 비사업 소규모환경영향평가 용 역	구미시	77	21.12.09	22.06.06	34	180	3개월이상 중지중	중지일:22.05.04
6	천안시민체육공원 조성사업 사 후환경영향조사(운영시) 용역	천안시	272	21.06.29	24.06.12	365	1080	9.20	
7	탑립,전민지구 국가산업단지 개 발사업 전략환경영향평가 및 환 경영향평가용역	대전도시공 사	742	21.06.10	24.06.09	365	1096	24.71	
8	대구국가산업단지 개발사업 2021년 사후환경영향조사(공사 시) 용역	한국토지주 택공사	762	21.03.05	23.03.04	62	730	6.47	
9	경산 상림 재활산업 특화단지 조성사업 전략 및 환경영향평가 용역	경상북도 개발공사	619	19.08.14	21.08.13	5	731	3개월이상 중지중	중지일:21.08.09
10	대구도시철도1호선 안심~하양 복선전철 건설공사 사후환경영 향조사용역	대구광역시 도시철도건 설본부	619	19.04.30	23.11.30	333	1676	12.31	
11	은행천 등 15개 하천기본계획 전략환경영향평가용역	경기도 북부청사	200	18.07.17	22.06.18	17	1433	3개월이상 중지중	중지일:22.06.02
12	삼자현터널 국도건설공사 사후 환경영향조사용역	부산지방 국토관리청	1,135	17.12.28	25.11.15	365	2880	14.39	
13	단산-부석사간도로 건설공사 사 후환경영향조사용역	경상북도	2,566	17.03.28	27.02.03	365	3600	26.02	
14	국도31호선 방림-장평 도로건 설공사 사후환경영향조사용역	원주지방 국토관리청	1,463	17.03.14	25.10.27	365	3150	16.95	
15	무안 해안관광일주도로 노을길 조성사업(1단계) 사후환경조사 용역	전라남도 무안군	788	16.12.20	23.08.31	242	2446	7.79	
16	서대구산업단지 재생사업 사후 환경영향조사용역	대구광역시 건설본부	1,540	16.03.28	28.11.11	365	4612	-	현재참여제외 (CEMS수정중)
17	서산-부석간 지방도 확포장공사 사후환경영향조사용역	충청남도 종합건설사 업소	746	10.11.10	24.01.31	365	4831	5.64	
18	여주-가남간 도로확포장공사 사 후환경영향조사용역	경기도 건설본부	941	09.06.29	24.09.30	365	5573	6.16	
	계							206.57	

- 업무여유도

(참여분야 : 수질관리분야 참여평가자, 김연수)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공 예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	익산시관내 국도대체우회도로 (서수-평장)건설공사 사후환경 영향조사	익산지방 국토관리청	1,397	22.09.05	32.07.13	365	3600	3개월이상 중지중	중지일:22.09.23
2	상화로 입체화 사업 사후환경영 향조사 용역	대구광역시 건설본부	1,390	22.04.01	31.02.12	365	3240	15.66	
3	사천 사남-정동 등 2건 전략 및 환경영향평가용역	부산지방 국토관리청	791	22.03.14	24.03.02	365	720	40.09	
4	한천 자연재해위험개선지구 정 비사업 소규모환경영향평가 용 역	구미시	77	21.12.09	22.06.06	34	180	3개월이상 중지중	중지일:22.05.04
5	세종-포천(세종-안성) 고속도로 건설사업 세종JCT-연기JCT 확 장구간 환경영향평가 재협의	한국도로공 사	656	21.09.06	22.08.31	270	360	49.23	2차분미계약:270 일
6	천안시민체육공원 조성사업 사 후환경영향조사(운영시) 용역	천안시	272	21.06.29	24.06.12	365	1080	9.20	
7	여수 죽림1지구 도시개발사업 사후환경영향조사 용역(공사시)	전남개발공 사	796	20.05.18	24.03.18	365	1401	20.75	
8	마산-산이간 지방도 확포장공사 전략 및 환경영향평가용역	전라남도	1,012	19.09.09	22.06.30	45	1026	3개월이상 중지중	중지일:22.05.17
9	국도31호선 방림-장평 도로건 설공사 사후환경영향조사용역	원주지방 국토관리청	1,463	17.03.14	25.10.27	365	3150	16.95	
10	서산-부석간 지방도 확포장공사 사후환경영향조사용역	충청남도 종합건설사 업소	746	10.11.10	24.01.31	365	4831	5.64	
11	남하-가조간 도로확포장공사 사 후환경영향조사용역	경상남도	916	10.05.24	24.04.20	365	5081	6.58	
12	구미시관내 국도대체우회도로 (구포-덕산1) 등 2건 사후환경영 향조사용역	부산지방 국토관리청	1,304	09.12.09	23.04.10	99	4871	2.65	
	계							**166.75**	

- 업무여유도

(참여분야 : 소음진동분야 참여평가자, 이진우)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공 예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	아산탕정2 도시개발사업 전략 및 환경영향평가용역	한국토지주택공사	1,628	21.02.22	24.02.21	365	1095	54.27	
2	고양창릉 공공주택지구 조성사업 환경영향평가 용역	한국토지주택공사	2,694	20.07.09	25.07.08	-	1826	협의완료	협의완료 (21.11.12)
3	인천도시철도1호선 검단연장선 건설공사 사후환경영향조사용역(공사시)	인천광역시 도시철도건설본부	617	20.06.04	25.09.15	365	1930	11.67	
4	갈현~축현간 도로확포장공사 소규모환경영향평가용역	경기도	85	20.05.08	21.02.01	-	270	협의완료	협의완료 (22.07.11)
5	전주역세권 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 환경영향평가용역	한국토지주택공사	585	19.07.29	21.07.28	7	731	3개월이상 중지중	중지일:21.07.22
6	경남항공 국가산업단지 조성사업(진주지구) 사후환경영향조사용역	한국토지주택공사	695	19.04.10	25.09.04	365	2340	10.84	
7	청양~신양IC도로건설공사 사후환경영향조사용역	충청남도	859	17.09.08	26.07.22	365	3240	9.68	
8	제주 제2공항 건설 동굴 등 현황조사 및 전략환경영향평가 용역	국토교통부	1,975	17.07.20	23.03.31	89	2081	8.45	
9	대전도안 갑천지구 친수구역 조성사업 사후환경영향조사용역	대전도시공사	1,385	17.06.16	27.01.14	365	3500	14.44	
10	슬레드 시험실 건설 사후환경영향조사	국방과학연구소	1,173	17.04.27	26.09.30	365	3444	12.43	
11	김포00 기업형임대주택 공급촉진지구 전략환경영향평가	한국토지주택공사	128	16.03.25	20.12.31	-	1743	협의완료	협의완료 (20.06.30)
12	하남선 복선전철 2단계(4,5공구) 사업 사후환경영향조사	경기도	791	15.09.24	23.12.31	364	3021	9.53	
13	부천오정물류단지 조성사업 사후환경영향조사(운영시)용역	한국토지주택공사	376	21.06.01	24.05.31	365	1096	12.52	
14	순천일반산단 재생사업 사후환경영향조사(운영시) 용역	전라남도 순천시	782	22.03.07	24.12.31	365	1031	27.68	
15	화옹지구 대단위농업개발사업 사후환경영향조사용역	한국농어촌공사	663	22.03.28	25.12.19	365	1363	17.75	
16	천안 엘지생활건강 퓨쳐일반산업단지 개발사업 사후환경영향조사 용역	㈜LG생활건강	495	17.03.08	협의시	365	365	3개월이상 중지중	중지일:21.01.04
17	여주역세권 제2지구 도시개발사업 전략환경영향평가용역	경기도 여주시	133	22.12.19	24.03.12	365	450	10.78	
	계							200.04	

- 업무여유도

(참여분야 : 토양환경분야 참여평가자, 김동민)

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공 예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
1	광주 한울일반산업단지 개발계획 인허가를 위한 전략환경영향평가 용역	주식회사 한울상사	48	20.09.07	협의완료 시까지	-	365	협의완료	협의완료일: 21.09.09
2	대구 친환경에너지 개선공사 사후환경영향조사(공사시)용역	한국지역난방공사	553	21.12.20	25.03.31	365	1198	16.84	
3	동탄~인덕원 제1공구 및 월곶~판교 제8공구, 동탄~인덕원 제9공구 사후환경영향조사용역	국가철도공단	1,495	22.02.09	29.04.25	365	2633	20.72	
4	만종~점실 간(대로2-5)개설공사 소규모 환경영향평가용역	강원도 원주시	33	21.09.13	22.03.11	43	180	3개월이상 중지중	중지일:22.01.28
5	삼막골지구 소규모농촌용수개발사업 소규모 환경영향평가	한국농어촌공사	60	21.04.26	23.06.30	180	796	1.37	
6	소하천정비종합계획 재수립 전략환경영향평가 용역	경기도 이천시	542	20.09.21	22.09.20	365	730	3개월이상 중지중	중지일:21.08.02
7	오산양산 지구단위계획 수립 전략환경영향평가 용역	양산테크	65	19.01.18	협의완료 시까지	-	365	협의완료	협의완료일: 21.12.22
8	용인 상갈 공공지원민간임대주택 건설사업 소규모 환경영향평가 용역	상갈피에프브이 주식회사	97	21.04.12	협의완료 시까지	-	365	협의완료	협의완료일: 21.10.21
9	월곶~판교 복선전철 건설사업 환경영향평가 용역	한국철도관리공단	1,124	20.02.07	22.03.31	14	784	3개월이상 중지중	중지일:22.03.18
10	청주산업단지 재생사업 사후환경영향조사 용역	청주시	1,371	20.08.26	27.09.22	365	2584	19.36	
11	홍천군 소하천정비종합계획 재수립(서면, 북방면, 내면) 전략환경영향평가 용역	강원도 홍천군	502	20.06.17	21.12.15	35	547	3개월이상 중지중	중지일:21.11.11 협의완료일: 22.03.08
12	화성 반정구역 지구단위계획 수립을 위한 전략환경영향평가 용역	한국도시기획주식회사, 도솔테크주식회사	94	20.11.02	협의완료 시까지	365	365	3개월이상 중지중	중지일:21.05.03
13	양평용담구역 도시개발사업계획을 위한 소규모 환경영향평가 용역	주식회사 청명원	29	19.07.31	협의완료 시까지	365	365	3개월이상 중지중	중지일:21.05.03
14	용인공세 물류단지 지정, 개발계획 수립을 위한 전략환경영향평가 용역	케이에스콜랩주식회사/ 도솔테크주식회사	77	19.06.18	협의완료 시까지	365	365	3개월이상 중지중	중지일:21.05.03

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공 예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기간	중복금액 (백만원)	비고
15	HL지노믹스 산업용지 지구단위계획 수립 전략환경영향평가 용역	HL지노믹스 주식회사	53	19.01.04	협의완료 시까지	365	365	3개월이상 중지중	중지일:21.05.03
16	안동 안막지구 지구단위계획구역 지정 및 계획결정 전략환경영향평가 등 용역	합자회사 대원산업	88	18.11.30	협의완료 시까지	365	365	3개월이상 중지중	중지일:21.05.03
17	삼척 근덕 제2농공단지 조성사업 전략환경영향평가 용역	한국농어촌공사 강원지역본부	66	22.07.19	23.12.11	344	511	4.46	
18	2022년 맹방관광지 사후환경영향조사 용역	강원도 삼척시	44	22.07.13	23.07.12	192	365	2.32	
19	의왕청계2 공공주택지구 백운로 확장공사 소규모환경영향평가용역	한국토지주택공사 경기지역본부	47	22.07.22	25.07.20	365	1095	1.56	
20	서석면 풍생선(서석210호선) 도로확포장공사 소규모 환경영향평가용역	강원도 홍천군	23	22.08.30	22.11.27	6	90	0.16	중지일:22.11.22
21	흥양천 지방하천 정비사업 소규모환경영향평가용역	강원도	83	22.09.08	23.05.31	150	266	4.71	
22	양주시 소하천정비종합계획(재수립) 전략환경영향평가 용역	경기도 양주시	478	22.09.15	24.03.07	365	540	32.28	
23	서상지구 다목적농촌용수개발사업 전략(변경협의) 및 소규모환경영향평가 용역	한국농어촌공사 강원지역본부	63	22.10.04	22.12.20	8	78	0.65	중지일:22.12.13
24	서울 신길2 도심복합사업 소규모 환경영향평가용역	한국토지주택공사	203	22.11.14	27.11.13	365	1826	4.06	
25	의정부법조타운 공공주택지구 조성사업 환경영향평가용역	한국토지주택공사	1,031	22.11.10	28.11.09	365	2192	17.16	
26	동부권 종합체육단지 조성사업 소규모환경영향평가 용역	강원도 원주시	94	22.12.09	23.10.08	280	304	8.65	
27	광하 마을하수도 정비사업 소규모환경영향평가 용역	강원도 정선군 상하수도사업소	31	22.12.14	23.03.13	71	90	2.48	
	계							**136.78**	