- 업무여유도

(총괄책임평가자, 장원기)

NO	용 역 명	발 주 처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기 간	중복금액 (백만원)	비고
1	진위2일반산업단지 사후환경영향조사 용역	평택도시공사	2,079.3	2015-04-13	2023-12-31	364일	3,185일	23.76	
2	충남도청(내포)신도시 및 도시첨단산업단지 환경영향평가 변경용역	충청남도개발공사	266.3	2019-08-29	2022-12-13	21일	1,203일	0.46	과업중지 (22.11.23)
3	섬진강 장군목생태관광지 진입도로 개설공사 환경영향평가용역	전북개발공사	514.0	2020-01-08	2022-01-03	35일	727일	0.00	3개월이상 과업중지 (21.11.30)
4	송도국제도시 워터프런트 공유수면매립기본계획 전략환경영향평가 용역	인천광역시 경제자유구역청	201.1	2020-04-14	2021-07-07	230일	450일	0.00	3개월이상 과업중지 (20.11.20)
5	인천 계양산업단지 전략 및 환경영향평가 용역	한국산업단지공단	434.2	2020-07-21	2021-05-16	7일	300일	0.00	3개월이상 과업중지 (21.05.10)
6	종포일반산업단지 조성사업 사후환경영향조사 및 협의내용관리책임자 대행 용역(운영시)	경상남도 사천시	408.0	2020-11-24	2023-11-23	326일	1,095일	12.15	
7	대구국가산업단지 개발사업 2021년 사후환경영향조사(공사시) 용역	한국토지주택공사	762.2	2021-03-05	2023-03-04	62일	730일	6.47	
8	광명시흥 일반산업단지 사후환경영향조사(공사시)용역	한국토지주택공사	887.0	2021-06-23	2025-06-22	365일	1,461일	22.16	
9	진천성석지구 도시개발사업 환경영향평가 용역	한국토지주택공사	901.4	2021-06-30	2027-06-29	365일	2,191일	15.02	
10	동두천 중앙문화공원 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조성사업 환경영향평가용역	한국토지주택공사	939.2	2021-08-05	2027-08-04	365일	2,191일	15.65	
11	의왕월암 공공주택지구 사후환경영향조사 용역(공사시)	한국토지주택공사	720.9	2021-09-30	2025-09-29	365일	1,461일	18.01	
12	창원국가산업단지 재생사업 사후환경영향조사(공사시) 용역	경상남도 창원시	308.8	2022-03-08	2023-11-07	310일	610일	15.69	
13	마동지구 다목적농촌용수개발사업 사후환경영향조사	한국농어촌공사	542.1	2022-03-30	2025-12-19	365일	1,361일	14.54	
14	주문진 제2농공단지 조성사업 사후환경영향조사용역(2차)	강원도 강릉시 상하수도사업소	220.2	2022-05-18	2023-06-11	161일	390일	9.09	
	계							153.00	백만원

- 업무여유도

(참여분야 : 대기관리분야 책임평가자, 김소영)

NO	용 역 명	발 주 처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기 간	증복금액 (백만원)	비고
1	진도 포산-서망 도로시설개량공사 사후환경영향조사용역	국토교통부 익산지방국토관리청	1,391.8	2017-06-29	2027-05-07	365일	3,600일	14.11	
2	충남도청(내포)신도시 및 도시첨단산업단지 환경영향평가 변경용역	충청남도개발공사	266.3	2019-08-29	2022-12-13	21일	1,203일	0.46	과업중지 (22.11.23)
3	녹동신항 일반 및 모래부두 축조공사 사후환경영향조사용역	전라남도	972.1	2021-03-22	2030-10-30	365일	3,510일	10.11	
4	의왕월암 공공주택지구 사후환경영향조사용역(공사시)	한국토지주택공사	720.9	2021-09-30	2025-09-29	365일	1,461일	18.01	
5	수원 열병합발전설비 개체 관련 환경영향평가 용역	한국지역난방공사	1,350.0	2021-12-09	2024-07-05	365일	940일	0.00	3개월이상 과업중지 (22.06.09)
6	광양 덕례·도월지구 도시개발사업 환경영향평가용역	전남개발공사	849.0	2022-01-03	2024-06-20	365일	900일	34.43	
7	주문진 제2농공단지 조성사업 사후환경영향조사용역(2차)	강원도 강릉시 상하수도사업소	220.2	2022-05-18	2023-06-11	161일	390일	9.09	
8	선유2구항 외 3개소 어촌정주어항 개발계획 전략환경영향평가 용역	전라북도 군산시	437.0	2022-07-13	2023-05-08	127일	300일	18.50	
9	법원읍 초리골 도로확포장공사 소규모 환경영향평가용역	경기도 파주시	20.9	2022-08-30	2023-01-26	30일	150일	0.42	과업중지 (22.12.28)
10	무심동로-오창IC 도로건설공사 사후환경영향조사 용역	충청북도	1,298.4	2022-12-29	2032-12-25	365일	3,650일	12.98	
	계							**118.12**	**백만원**

- 업무여유도

(참여분야 : 수질관리분야 책임평가자, 박주홍)

NO	용 역 명	발 주 처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기 간	증복금액 (백만원)	비고
1	화성태안(3)택지개발사업지구 사후환경영향조사 용역	한국토지주택공사 경기지역본부	849.8	2006-03-25	2025-12-31	365일	7,222일	4.29	
2	충남도청(내포)신도시 및 도시첨단산업단지 환경영향평가 변경용역	충청남도개발공사	266.3	2019-08-29	2022-12-13	21일	1,203일	0.46	과업중지 (22.11.23)
3	울산 농소-경주 외동 사후환경영향조사용역	국토교통부 부산지방국토관리청	1,362.8	2021-01-27	2030-12-05	365일	3,600일	13.82	
4	양주광석 택지개발사업 환경영향평가(재협의)용역	한국토지주택공사	1,056.9	2021-08-09	2027-08-08	365일	2,191일	17.61	
5	영동고속도로(군자-북수원) 확장사업 사후환경영향조사	한국도로공사	1,462.2	2021-08-30	2029-01-19	365일	2,700일	19.77	
6	수원 열병합발전설비 개체 관련 환경영향평가 용역	한국지역난방공사	1,350.0	2021-12-09	2024-07-05	365일	940일	0.00	3개월이상 과업중지 (22.06.09)
7	마동지구 다목적농촌용수개발사업 사후환경영향조사	한국농어촌공사	542.1	2022-03-30	2025-12-19	365일	1,361일	14.54	
8	주문진 제2농공단지 조성사업 사후환경영향조사용역(2차)	강원도 강릉시 상하수도사업소	220.2	2022-05-18	2023-06-11	161일	390일	9.09	
9	선유2구항 외 3개소 어촌정주어항 개발계획 전략환경영향평가 용역	전라북도 군산시	437.0	2022-07-13	2023-05-08	127일	300일	18.50	
10	법원읍 초리골 도로확포장공사 소규모 환경영향평가용역	경기도 파주시	20.9	2022-08-30	2023-01-26	30일	150일	0.42	과업중지 (22.12.28)
11	고양시 00지구 도시개발사업 전략환경영향평가 용역	한국자산관리공사	223.0	2022-11-15	2023-11-14	317일	365일	19.37	
	계							117.86	백만원

- 업무여유도

(소음진동분야 책임평가자 : 강현재)

2023-01-02

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기 간	중복금액 (백만원)	비고
1	시흥목감 택지개발사업 조성공사 사후환경영향조사 용역	한국토지주택공사 광명시흥사업본부	721	2009-10-22	2023-02-28	58	4878	0.86	
2	밀양-울산 고속도로 건설사업 사후환경영향조사 용역	한국도로공사	3,033	2015-01-06	2023-12-31	364	3240	34.08	
3	김천시 국도대체 우회도로(옥률-대룡) 건설공사 사후환경영향조사 용역	부산지방 국토관리청	1,293	2016-12-02	2026-10-10	365	3600	13.11	
4	의왕고천 공공주택지구 조성사업 사후환경영향조사용역(공사시)	한국토지주택공사 경기지역본부	647	2018-04-06	2024-06-30	365	2278	10.37	
5	함양~창녕(합천~창녕) 고속도로 건설사업 사후환경영향조사	한국도로공사	3,441	2018-05-24	2028-03-31	365	3600	34.89	
6	청양~신풍 도로건설공사 사후환경영향조사용역	대전지방 국토관리청	1,269	2018-10-15	2026-09-02	365	2880	16.08	
7	국도3호선 성남-장호원(6-1) 도로건설공사 사후환경영향조사용역	서울지방 국토관리청	744	2020-12-09	2029-10-22	365	3240	8.38	
8	동두천 중앙문화공원 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조성사업 환경영향평가용역	한국토지주택공사	939	2021-08-05	2027-08-04	365	2191	15.65	
9	양주광석 택지개발사업 환경영향평가(재협의)용역	한국토지주택공사	1,057	2021-08-09	2027-08-08	365	2191	17.61	
10	화성시 음식물류폐기물 처리시설 및 생활폐기물 자원화시설 설치사업 환경영향평가 (중지기간:22.08.26~23.03.31)	경기도 화성시	827	2021-10-26	2023-06-25	86	390	0.00	**3개월 이상 중지중**
11	인천계양 국도39호선(벌말로) 및 경명대로 확장공사 소규모 환경영향평가 용역	한국토지주택공사	249	2022-06-03	2027-06-02	365	1826	4.98	
12	신흥~용동간 지방도 확포장공사 사후환경영향조사 용역	전라남도	1,900	2022-08-12	2030-08-09	365	2920	23.75	
13	부천대장 광역도로 건설공사(고강IC연결도로, 봉오IC, 오정IC) 소규모 환경영향평가용역	한국토지주택공사	205	2022-09-28	2028-09-27	365	2192	3.41	
14	남해 삼동-창선 등 2건 전략 및 환경영향평가용역	부산지방 국토관리청	1,085	2022-12-28	2024-12-16	365	720	54.99	
계	**14건**							**238.14**	

- 업무여유도

(자연환경분야 책임평가자 : 노창환)

2023-01-02

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기 간	중복금액 (백만원)	비고
1	충북 진천.음성 혁신도시개발사업 조성공사 사후환경영향조사용역	한국토지주택공사 충북지역본부	682	2009-07-03	2023-09-30	272	5203	3.57	
2	서울B지구 보금자리주택지구 영향평가용역(협의완료)	서울주택도시공사	1,791	2009-08-10	2023-01-31	30	4923	0.00	협의완료
3	마곡구역 도시개발사업 사후환경영향조사용역	에스에이치공사	1,986	2009-09-28	2024-01-31	365	5239	13.84	
4	의왕고천 공공주택지구 조성사업 사후환경영향조사용역(공사시)	한국토지주택공사 경기지역본부	647	2018-04-06	2024-06-30	365	2278	10.37	
5	수원당수 공공주택지구 사후환경영향조사용역(공사시)	한국토지주택공사	1,130	2019-11-26	2023-11-21	324	1457	25.13	
6	칠곡북삼 도시개발사업 사후환경영향조사(공사시) 용역	한국토지주택공사	894	2020-11-30	2024-03-29	365	1216	26.83	
7	구미 천연가스복합발전소 환경영향평가 및 통합환경인허가 용역(협의완료)	한국서부발전㈜	1,033	2020-12-01	2023-11-30	333	1095	0.00	협의완료
8	고흥만 수상태양광 발전사업 사후환경영향조사 용역	한국남동발전㈜	509	2020-12-02	2023-02-01	31	792	1.99	
9	김해진례 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 사후환경영향조사용역(공사시)	한국토지주택공사	535	2021-03-03	2024-03-02	365	1096	17.81	
10	포항블루밸리 국가산업단지 사후환경영향조사용역(공사시)	한국토지주택공사	2,092	2021-03-03	2025-01-31	365	1431	53.35	
11	양주광석 택지개발사업 환경영향평가(재협의)용역	한국토지주택공사	1,057	2021-08-09	2027-08-08	365	2191	17.61	
12	완주삼봉 공공주택지구 조성사업 사후환경영향조사용역(운영시)	한국토지주택공사	442	2021-09-06	2024-09-05	365	1096	14.72	
13	인천계양 국도39호선(벌말로) 및 경명대로 확장공사 소규모 환경영향평가 용역	한국토지주택공사	249	2022-06-03	2027-06-02	365	1826	4.98	
14	부천대장 광역도로 건설공사(고강IC연결도로, 봉오IC, 오정IC) 소규모 환경영향평가용역	한국토지주택공사	205	2022-09-28	2028-09-27	365	2192	3.41	
15	인천경제자유구역 영종지구 개발사업(영종지역) 제영향평가용역(협의완료)	한국토지주택공사	622	2005-06-27	2023-12-31	364	6762	0.00	협의완료
계	15건							193.60	

- 업무여유도

(참여분야 : 대기관리분야 참여평가자, 노태균)

연번	용 역 명	발 주 처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총 계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	신마항 항만시설 개발사업 사후환경영향조사 용역 (용역중지 : 22.12.13)	전라남도	1,094	17.05.01	22.12.30	18일	2,070	0.95	용역중지 (22.12.13)
2	평택호 강변도로(시도9호선) 도로개설 전략환경영향평가용역 (용역중지 : 22.11.30)	경기도 평택시	56	19.06.25	22.12.30	31일	1,285	0.14	용역중지 (22.11.30)
3	가마들천 정비사업 소규모환경영향평가 용역 (용역중지 : 22.06.03)	경기도 여주시	31	21.01.26	22.07.19	47일	540	0.27	용역중지 (22.06.03) 3개월이상
4	진주 도시관리계획(재정비) 전략환경영향평가 용역	경상남도 진주시	123	21.03.29	24.03.12	365일	1,080	4.16	
5	부천대장 주변도로 소규모 환경영향평가용역	한국토지주택공사 인천지역본부	165	21.08.09	27.02.08	365일	2,010	3.00	
6	봉곡~승산간 도로확포장공사 소규모환경영향평가 용역	경상남도	87	21.11.04	23.03.24	82일	506	1.41	
7	마금산온천관광지 조성사업 환경영향평가 변경협의 용역	경상남도 창원시	107	21.12.17	23.09.30	272일	653	4.46	
8	광주전남21공공지원1 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 전략환경영향평가 용역	한국토지주택공사	223	22.02.23	23.08.22	233일	546	9.52	
9	종전부동산 이목지구 도시개발사업 사후환경영향조사 용역	한국농어촌공사	1,114	22.03.22	27.12.15	365일	2,095	19.41	
10	정수천 외 1개소 하천기본계획수립 전략환경영향평가용역	경상남도	88	22.07.29	23.07.28	208일	365	5.01	
11	두무산자연휴양림 조성사업 소규모환경영향평가 용역	경상남도 합천군 농업기술센터	31	22.08.18	23.02.13	43일	180	0.74	

연번	용 역 명	발 주 처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총 계약기간	증복금액 (백만원)	비고
12	임실-장수 도로시설개량 공사 사후환경영향조사용역(1차)	국토교통부 익산지방국토관리청	1,400	22.09.02	32.07.10	365일	3,600	14.19	
13	의령 교암지구 친수공간 조성사업 소규모환경영향평가 용역	경상남도 의령군	41	22.09.26	23.03.24	82일	180	1.87	
14	밀양 삼태지구 하천재해 예방사업 전략 및 소규모 환경영향평가용역	경상남도	88	22.11.18	24.05.17	365일	547	5.87	
15	창원 임곡지구 하천재해 예방사업 전략 및 소규모 환경영향평가용역	경상남도	69	22.11.18	24.05.17	365일	547	4.60	
16	양산 북부1지구 하천재해 예방사업 소규모환경영향 평가용역	경상남도	59	22.11.18	23.09.17	259일	304	5.03	
17	산청 남사1지구 하천재해 예방사업 소규모환경영향 평가용역	경상남도	80	22.11.18	23.09.17	259일	304	6.82	
18	거창 대산1지구 하천재해 예방사업 소규모환경영향 평가용역	경상남도	80	22.11.18	23.09.17	259일	304	6.82	
19	금산 진산 행정~읍내 도로건설공사 소규모 환경영향평가	국토교통부 대전지방국토관리청	113	22.12.05	24.11.23	365일	720	5.73	
	계							100.00	

- 업무여유도

(수질관리분야 참여평가자 : 최순길)

2023-01-02

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기 간	증복금액 (백만원)	비고
1	시흥목감 택지개발사업 조성공사 사후환경영향조사 용역	한국토지주택공사 광명시흥사업본부	721	2009-10-22	2023-02-28	58	4878	0.86	
2	의왕고천 공공주택지구 조성사업 사후환경영향조사용역(공사시)	한국토지주택공사 경기지역본부	647	2018-04-06	2024-06-30	365	2278	10.37	
3	서남집단에너지시설 환경영향평가 용역	서울에너지공사	936	2019-10-25	2023-01-31	30	1195	2.35	
4	수원당수 공공주택지구 사후환경영향조사용역(공사시)	한국토지주택공사	1,130	2019-11-26	2023-11-21	324	1457	25.13	
5	칠곡북삼 도시개발사업 사후환경영향조사(공사시) 용역	한국토지주택공사	894	2020-11-30	2024-03-29	365	1216	26.83	
6	구미 천연가스복합발전소 환경영향평가 및 통합환경인허가 용역(협의완료)	한국서부발전㈜	1,033	2020-12-01	2023-11-30	333	1095	0.00	**협의완료**
7	고흥만 수상태양광 발전사업 사후환경영향조사 용역	한국남동발전㈜	509	2020-12-02	2023-02-01	31	792	1.99	
8	제부마리나항 사후환경영향조사용역(운영시)	경기도	1,055	2021-02-02	2026-01-06	365	1800	21.39	
9	진천성석지구 도시개발사업 환경영향평가용역(협의완료)	한국토지주택공사	901	2021-06-30	2027-06-29	365	2191	0.00	**협의완료**
10	완주삼봉 공공주택지구 조성사업 사후환경영향조사용역(운영시)	한국토지주택공사	442	2021-09-06	2024-09-05	365	1096	14.72	
11	함안 여항-창원 내서 건설공사 전략 및 환경영향평가용역	부산지방 국토관리청	557	2022-03-14	2024-03-02	365	720	28.24	
12	인천계양 국도39호선(벌말로) 및 경명대로 확장공사 소규모 환경영향평가 용역	한국토지주택공사	249	2022-06-03	2027-06-02	365	1826	4.98	
13	신흥~용동간 지방도 확포장공사 사후환경영향조사 용역	전라남도	1,900	2022-08-12	2030-08-09	365	2920	23.75	
14	부천대장 광역도로 건설공사(고강IC연결도로, 봉오IC, 오정IC) 소규모 환경영향평가용역	한국토지주택공사	205	2022-09-28	2028-09-27	365	2192	3.41	
15	구미천연가스복합발전사업 사후환경영향조사 용역	한국서부발전㈜	1,277	2022-12-16	2027-12-31	365	1842	25.31	
16	남해 삼동-창선 등 2건 전략 및 환경영향평가용역	부산지방 국토관리청	1,085	2022-12-28	2024-12-16	365	720	54.99	
계	**16건**							**244.31**	

- 업무여유도

(참여분야 : 소음진동분야 참여평가자, 조한진)

NO	용 역 명	발 주 처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기 간	증복금액 (백만원)	비고
1	중앙선 영천~신경주 복선전철 사후환경영향조사용역	국가철도공단	2,741.9	2016-05-31	2024-12-31	365일	3,137일	31.90	
2	다사~왜관간 광역도로 건설공사 사후환경영향조사용역(공사시)	대구광역시 도시건설본부	962.9	2020-11-06	2027-11-05	365일	2,556일	13.75	
3	울산 농소-경주 외동 사후환경영향조사용역	국토교통부 부산지방국토관리청	1,362.8	2021-01-27	2030-12-05	365일	3,600일	13.82	
4	시흥매화일반산업단지 조성사업 사후환경영향조사(운영시) 용역	시흥매화산단개발(주)	320.0	2021-12-31	2024-12-31	365일	1,097일	10.65	
5	성남-장호원 도로건설공사(제6-2공구) 사후환경영향조사용역	국토교통부 서울지방국토관리청	838.2	2022-02-21	2031-01-04	365일	3,240일	9.44	과업중지 22.12.23
6	창원국가산업단지 재생사업 사후환경영향조사(공사시) 용역	경상남도 창원시	308.8	2022-03-08	2023-11-07	310일	610일	15.69	
7	군포01 공공주택지구 전략환경영향평가 용역	경기도 군포도시공사	174.0	2022-03-21	2023-03-20	197일	365일	0.00	3개월이상 과업중지 (22.09.05)
8	마동지구 다목적농촌용수개발사업 사후환경영향조사	한국농어촌공사	542.1	2022-03-30	2025-12-19	365일	1,361일	14.54	
9	주문진 제2농공단지 조성사업 사후환경영향조사용역(2차)	강원도 강릉시 상하수도사업소	220.2	2022-05-18	2023-06-11	161일	390일	9.09	
10	선유2구항 외 3개소 어촌정주어항 개발계획 전략환경영향평가 용역	전라북도 군산시	437.0	2022-07-13	2023-05-08	127일	300일	18.50	
11	법원읍 초리골 도로확포장공사 소규모 환경영향평가용역	경기도 파주시	20.9	2022-08-30	2023-01-26	30일	150일	0.42	과업중지 22.12.28
12	무심동로-오창IC 도로건설공사 사후환경영향조사 용역	충청북도	1,298.4	2022-12-29	2032-12-25	365일	3,650일	12.98	
	계							**150.78**	**백만원**

- 업무여유도

(토양환경분야 참여평가자 : 손명호)

2023-01-02

NO	용역명	발주처	총사업금액 (백만원)	착수일	준공예정일	1년이내 잔여일수	총계약 기 간	중복금액 (백만원)	비고
1	충북 진천.음성 혁신도시개발사업 조성공사 사후환경영향조사용역	한국토지주택공사 충북지역본부	682	2009-07-03	2023-09-30	272	5203	3.57	
2	서울B지구 보금자리주택지구 영향평가용역(협의완료)	서울주택도시공사	1,791	2009-08-10	2023-01-31	30	4923	0.00	협의완료
3	시흥목감 택지개발사업 조성공사 사후환경영향조사 용역	한국토지주택공사 광명시흥사업본부	721	2009-10-22	2023-02-28	58	4878	0.86	
4	서남집단에너지시설 환경영향평가 용역	서울에너지공사	936	2019-10-25	2023-01-31	30	1195	2.35	
5	과천과천 공공주택지구 조성사업 환경영향평가용역	한국토지주택공사	699	2020-04-01	2023-03-31	89	1095	5.68	
6	도봉산~옥정 광역철도 건설공사 사후환경영향조사용역	경기도	1,570	2020-03-11	2028-03-08	365	2920	19.62	
7	김해시 가축분뇨공공처리시설 현대화사업 사후환경영향조사 용역	경상남도 김해시	453	2020-10-05	2023-05-22	141	960	6.65	
8	구미 천연가스복합발전소 환경영향평가 및 통합환경인허가 용역(협의완료)	한국서부발전㈜	1,033	2020-12-01	2023-11-30	333	1095	0.00	협의완료
9	고흥만 수상태양광 발전사업 사후환경영향조사 용역	한국남동발전㈜	509	2020-12-02	2023-02-01	31	792	1.99	
10	제부마리나항 사후환경영향조사용역(운영시)	경기도	1,055	2021-02-02	2026-01-06	365	1800	21.39	
11	녹동신항 일반 및 모래부두 축조공사 사후환경영향조사용역	전라남도	972	2021-03-22	2030-10-30	365	3510	10.11	
12	수원 열병합발전설비 개체 관련 환경영향평가 용역 (중지일:22.06.09)	한국지역난방공사	1,350	2021-12-09	2024-07-05	365	940	0.00	3개월 이상 중지중
13	표준가스복합 발전플랜트 개발 및 실증 R&D 환경영향평가 용역	한국동서발전㈜	1,441	2022-01-17	2023-07-10	190	540	50.69	
14	구미천연가스복합발전사업 사후환경영향조사 용역	한국서부발전㈜	1,277	2022-12-16	2027-12-31	365	1842	25.31	
15	남해 삼동-창선 등 2건 전략 및 환경영향평가용역	부산지방 국토관리청	1,085	2022-12-28	2024-12-16	365	720	54.99	
16	인천경제자유구역 영종지구 개발사업(영종지역) 제영향평가용역(협의완료)	한국토지주택공사	622	2005-06-27	2023-12-31	364	6762	0.00	협의완료
계	16건							203.20	